

## TÁMOGATÓI OKIRAT

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a **Miniszterelnökség**, mint Támogató által 2016. augusztus 15 - én kiadott **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez** c. felhívás alapján **ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**, mint Kedvezményezett

Székhely: **9423 Ágfalva, Soproni utca 3**

Azonosító szám ( törzs szám): **728108**

Adószám: **15728104-2-08**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**595003821111562700000000**

Aláíráásra jogosult képviselője: **Pék Zsuzsanna - polgármester**

2017.02.27. -n támogatási kérelmet nyújtott be. A Projekt címe: „**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**”.

Értesítem, hogy a Támogató a „**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**” című **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00692** azonosító számú támogatási kérelmet elbírálta, és

**támogatásra alkalmasnak minősítette.**

**A Kedvezményezett által benyújtott támogatási kérelem alapján a Támogató támogatói okiratban foglalta a támogatás felhasználását az alábbiak szerint rendezi:**

A támogatás tárgya „**ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**” című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett **7 000 000 Ft**, azaz **hétmillió Ft** összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a támogatási kérelemben meghatározott projekt végrehajtására fordítani.

A Projekt megvalósításának **kezdeté: 2017.04.01.**

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.01.01**

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.08.29.**

A Projekt megvalósításának kezdetétől a projekt fizikai befejezéséig terjedő időszakra megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális **elszámolható összköltsége 7 000 000 Ft**, azaz **hétmillió forint**.

**A Támogatás intenzitása: 100 %**

**A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 7 000 000 Ft, azaz hétmillió forint.

### **Támogatás jogcíme**

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Okirat alapján nyújtott támogatásból<sup>1</sup> 7 000 000 Ft, azaz hétmillió forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### **A Projekt műszaki-szakmai tartalma**

A Kedvezményezett a Projektet a támogatási kérelemben, valamint a 3. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg, beleértve a horizontális, továbbá a kötelező tájékoztatás és nyilvánosságra vonatkozó vállalásokat is.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### **A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 3. és 4. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

### **Biztosítékadási kötelezettség**

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

### **A Támogató által meghatározott egyéb feltételek**

A Projekt fizikai befejezésének igazolásaképpen Kedvezményezett (közös önkormányzati hivatal székhelyének feladatait ellátó önkormányzat Kedvezményezett esetében a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat részéről) az ASP Központtal kötött Szolgáltatási Szerződést köteles a projekt záró beszámolójához csatolni.

### **Záró rendelkezések**

A benyújtott projekt adatlap értelmében a Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást köteles a módosított projekt adatlapban meghatározott feladatok végrehajtására fordítani.

A Kedvezményezett a támogatás felhasználása során köteles a vonatkozó jogszabályok, így különösen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet, továbbá az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezéseinek megtartására. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Felhívás, az Okirat, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Felhívás, az Okirat és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

A Kedvezményezett szavatol azért, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

A Kedvezményezett és a Támogató közötti kapcsolattartás 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletének XII. fejezete alapján történik.

A Kedvezményezett és a Támogató a Projekt megvalósításának időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. Változás esetén, a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

Az Okirathoz csatolt 5 db melléklet, és az Okirathoz fizikai értelemben nem csatolt, de az Okiratban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a, felhívás, a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum az Okirat elválaszthatatlan része.

A mindenkor hatályos ÁSZF a [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) oldalon található meg.

Jelen Okirat a közlés napjával lép hatályba.

Az Okiratban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Az Okirat 4 oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.

Kelt: Budapest, 2017. április 21.

**Támogató**

**Dányi Gábor**

Európai Unió Fejlesztések  
Koordinációjáért Felelős Helyettes  
Államtitkár, az irányító hatóság  
vezetője  
Miniszterelnökség

**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt megvalósítás helyszínei

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00692**

Kedvezményezett: **ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**1. melléklet  
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

| Tevékenység neve                      | Költség kategória  | Költségtípus   | Megnevezés   | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg | Támogatási százalék (%) | Részletezés   |
|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége       | 27 559              | 7 441                          | 35 000               | 1              | 35 000                    | <b>35 000</b>     | 100                     | Kötelező nyilvánosság biztosítása a KTK 2020 c. útmutató alapján.   |
| Projekt menedzsment                   | Projektmenedzsment költség                                   | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása        | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása i - munkabér | 87 500              | 0                              | 87 500               | 1              | 87 500                    | <b>87 500</b>     | 100                     | Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása természetes személlyel megkötött megbízási szerződés alapján. |
| Projekt menedzsment                   | Projektmenedzsment   | Projektmenedzsment                                     | Projektmenedzsment   | 87 500              | 0                              | 87 500               | 1              | 87 500                    | <b>87 500</b>     | 100                     | Projektmenedzsment személyi   |

| Tevékenység neve  | Költség kategória   | Költségtípus   | Megnevezés   | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg | Támogatási százalék (%) | Részletezés  |
|---|---|--|--|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|--|
|   | t költség   | t személyi jellegű ráfordítása                                 | t személyi jellegű ráfordítása i - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok |                     |                                |                      |                |                           |                   |                         | jellegű ráfordítása természetes személlyel megkötött megbízási szerződés alapján, a foglalkoztatást terhelő adók, járulékok. |
| Tesztelés, élesítés   | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordítása i - munkabér             | 220 472             | 0                              | 220 472              | 1              | 220 472                   | <b>220 472</b>    | 100                     | Tesztelés, élesítés célfeladat kiírás alapján.   |
| Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordítása i - munkabér             | 518 898             | 0                              | 518 898              | 1              | 518 898                   | <b>518 898</b>    | 100                     | Önkormányzati rendszerek adatminőségének javítása, migrációja célfeladat kiírás alapján.                                     |
| Működésfejlesztés és  | Szakmai   | Szakmai  | Szakmai  | 661 417             | 0                              | 661 417              | 1              | 661 417                   | <b>661 417</b>    | 100                     | Működésfejlesztés  |

| Tevékenység neve   | Költség kategória   | Költségtípus   | Megnevezés   | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg | Támogatási százalék (%) | Részletezés   |
|--|---|--|--|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| szabályozási keretek kialakítása   | megvalósításban közreműködő munkatársak költségei         | megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás         | megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér  |                     |                                |                      |                |                           |                   |                         | és szabályozási keretek kialakítása célfeladat kiírás alapján.  |
| Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - munkabér                                | 393 700             | 0                              | 393 700              | 1              | 393 700                   | <b>393 700</b>    | 100                     | Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása célfeladat kiírás alapján. |
| Tesztelés, élesítés  | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | 59 528              | 0                              | 59 528               | 1              | 59 528                    | <b>59 528</b>     | 100                     | Tesztelés, élesítés célfeladat kiírás terhelő adók, járulékok.  |
| Önkormányzati  | Szakmai   | Szakmai  | Szakmai  | 140 102             | 0                              | 140 102              | 1              | 140 102                   | <b>140 102</b>    | 100                     | Önkormányzati   |

| Tevékenység neve   | Költség kategória   | Költségtípus   | Megnevezés   | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg | Támogatási százalék (%) | Részletezés   |
|--|---|--|--|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---|
| szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja                          | megvalósításban közreműködő munkatársak költségei         | megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás         | megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok         |                     |                                |                      |                |                           |                   |                         | rendszerek adatminőségének javítása, migrációja célfeladat kiírást terhelő adók, járulékok.       |
| Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása                        | Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás | Szakmai megvalósítás személyi jellegű ráfordításai - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok | 178 583             | 0                              | 178 583              | 1              | 178 583                   | <b>178 583</b>    | 100                     | Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása célfeladat kiírást terhelő adók, járulékok. |
| Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása | Szakmai megvalósításban közreműködő                       | Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi                    | Szakmai megvalósítás személyi jellegű  | 106 300             | 0                              | 106 300              | 1              | 106 300                   | <b>106 300</b>    | 100                     | Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek                                  |



| Tevékenység neve   | Költség kategória  | Költség típus                            | Megnevezés  | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg | Támogatási százalék (%) | Részletezés   |
|--|--|--|---|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---|
|  | munkatársak költségei  | jellegű ráfordítás                       | ráfordítási - foglalkoztatást terhelő adók, járulékok |                     |                                |                      |                |                           |                   |                         | kialakítása célfeladat kiírást terhelő adók, járulékok.   |
| Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szakértői szolgáltatások költségei | Szakértői díjak                                       | 212 599             | 57 401                         | 270 000              | 1              | 270 000                   | <b>270 000</b>    | 100                     | Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakításának koordinációja külső szakértő által. |
| Eszközbeszerzés  | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Eszközbeszerzés költségei                | Monitor alapkonzfiguráció                             | 25 984              | 7 016                          | 33 000               | 3              | 99 000                    | <b>99 000</b>     | 100                     | 3 db monitor alapkonzfiguráció beszerzése.  |
| Eszközbeszerzés  | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Eszközbeszerzés költségei                | Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonzfiguráció 1.     | 99 800              | 26 946                         | 126 746              | 1              | 126 746                   | <b>126 746</b>    | 100                     | 1 db multifunkciós, nyomatkészítő alapkonzfiguráció 1. beszerzése.  |

| Tevékenység neve  | Költség kategória  | Költség típus                            | Megnevezés   | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg | Támogatási százalék (%) | Részletezés  |
|---|--|--|--|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Egyéb szakértői szolgáltatások költségei | Adatbázis felmérések és tisztítási szolgáltatások költsége | 693 701             | 187 299                        | 881 000              | 1              | 881 000                   | <b>881 000</b>    | 100                     | Önkormányzati rendszerek migrációjának koordinációja külső szakértő által. |
| Oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazás                | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Képzéshoz kapcsolódó költségek           | Képzésen résztvevők helyközi utazási költsége              | 165 355             | 44 645                         | 210 000              | 1              | 210 000                   | <b>210 000</b>    | 100                     | Oktatásokon résztvevők helyközi utazási költsége (10 fő utazási költsége). |
| Eszközbeszerzés   | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Eszközbeszerzés költségei                | Szünetmentes tápegység 1.                                  | 11 389              | 3 075                          | 14 464               | 1              | 14 464                    | <b>14 464</b>     | 100                     | 1 db szünetmentes tápegység alapkonfiguráció 1. beszerzése.                |
| Eszközbeszerzés   | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Eszközbeszerzés költségei                | Kártyaolvasó alapkonfiguráció                              | 11 417              | 3 083                          | 14 500               | 10             | 145 000                   | <b>145 000</b>    | 100                     | 10 db kártyaolvasó alapkonfiguráció beszerzése.                            |
| Eszközbeszerzés   | Beruházás  | Eszközbe                                 | Munkaálla  | 231 600             | 62 532                         | 294 132              | 5              | 1 470 660                 | <b>1 470 660</b>  | 100                     | 5 db   |

| Tevékenység neve | Költség kategória                  | Költség típus             | Megnevezés                                       | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség (db) | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg | Támogatási százalék (%) | Részletezés   |
|------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---|
|                  | hoz kapcsolódó költségek           | szerzés költségei         | mások MS Windows környezetben                    |                     |                                |                      |                |                           |                   |                         | munkaállomás beszerzése MS Windows környezetben.                  |
| Eszközbeszerzés  | Beruházás hoz kapcsolódó költségek | Eszközbeszerzés költségei | Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció 2. | 609 000             | 164 430                        | 773 430              | 1              | 773 430                   | <b>773 430</b>    | 100                     | 1 db multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció 2. beszerzése. |
| Eszközbeszerzés  | Beruházás hoz kapcsolódó költségek | Eszközbeszerzés költségei | Multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció 2. | 410 000             | 110 700                        | 520 700              | 1              | 520 700                   | <b>520 700</b>    | 100                     | 1 db multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció 2. beszerzése. |
| <b>Összesen:</b> |                                    |                           |  |                     |                                |                      |                |                           | <b>7 000 000</b>  | <b>7 000 000</b>        |   |

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00692**

Kedvezményezett: **ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**2.melléklet  
A PROJEKT FORRÁSAI**

| <b>Források</b>   | <b>(Ft)</b> | <b>%</b> |
|---|-------------|----------|
| I. a támogatási konstrukció keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás (Ft) (egyeznie kell a költségvetés végösszegével) | 7 000 000   | 100,00%  |
| Projekt elszámolható költsége   | 7 000 000   | 100,00%  |

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00692**

Kedvezményezett: **ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**3. melléklet**  
**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása                | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) | Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény | Műszaki szakmai eredmény leírása  | Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke | Mértékegysége |
|--------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---------------|
| 1                  | 2018.06.30.                           | A projekt teljeskörű megvalósítása, fizikai befejezése. | 7 000 000   | Beszerzett, üzembe helyezett eszközök            | Az ASP Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges alábbi eszközök beszerzése:<br>- 5 db munkaállomás MS Windows környezetben;<br>- 3 db monitor | 12  | DB            |

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása                | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) | Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény                         | Műszaki szakmai eredmény leírása  | Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke | Mértékegysége |
|--------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---------------|
|                    |                                       |   |   |  | alapkonfiguráció;<br>- 1 db multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció 1.;<br>- 2 db multifunkciós, nyomatkészítő alapkonfiguráció 2.;<br>- 1 db szünetmentes tápegység 1. |   |               |
| 1                  | 2018.06.30.                           | A projekt teljeskörű megvalósítása, fizikai befejezése. | 7 000 000   | Beszerzett, üzembe helyezett kártyaolvasó eszköz                         | Beszerzett üzembe helyezett kártyaolvasó eszköz: - 10 db kártyaolvasó alapkonfiguráció.   | 10  | DB            |
| 1                  | 2018.06.30.                           | A projekt teljeskörű megvalósítása, fizikai befejezése. | 7 000 000   | Megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres migráció/adatbetöltés | Az adatmigráció során megtörténik az egyes szakrendszerek központilag meghatározott   | 6   | DB            |

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) | Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény | Műszaki szakmai eredmény leírása  | Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke | Mértékegysége |
|--------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|---|---------------|
|                    |                                       |  |   | tés az egyes szakrendszerek tekintetében         | módszertan szerinti tisztítása, majd betöltése/feltöltése . Ennek során az adatmigráció kiterjed a következő szakrendszerek adataira: törzsadatok, iratkezelési adatok, gazdálkodási adatok, adó szakrendszer adatai, ipar- és kereskedelmi rendszer adatai, ingatlanvagyonkataszter rendszer adatai. A migráció a tagtelepülések vonatkozásában is elvégzésre kerül. A migráció megvalósítását |   |               |

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) | Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény | Műszaki szakmai eredmény leírása   | Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke | Mértékegysége |
|--------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|---------------|
|                    |                                       |  |   |  | igazoló és alátámasztó dokumentumok kerülnek rögzítésre. Ilyen dokumentumok a migrációs forgatókönyv, adattisztítási dokumentáció, migrációs jegyzőkönyv, továbbá jegyzői nyilatkozat a migráció megkezdéséről, illetve sikerességéről. Az elvégzett migráció eredményeként az egyes szakrendszerekben felöltésre/betöltésre kerülnek azok a szakrendszeri adatok, amelyek |   |               |



| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása                | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) | Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény              | Műszaki szakmai eredmény leírása   | Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke | Mértékegysége |
|--------------------|---------------------------------------|---|---|---|--|---|---------------|
|                    |                                       |   |   |   | az ASP rendszer használatának alapjaként tudnak a későbbiekben szolgálni.  |   |               |
| 1                  | 2018.06.30.                           | A projekt teljeskörű megvalósítása, fizikai befejezése. | 7 000 000   | Módosított/új szabályzatok és / vagy önkormányzati rendeletek | Ezen feladat kapcsán az Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési szabályzat változáskezelése történik meg. A változáskezeléseket az indokolja, hogy az ASP rendszer használatával módosulnak olyan folyamatok, amelyek meghatározó jelentőségűek a feladatellátás szempontjából, így dokumentálásuk | 2   | DB            |

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) | Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény | Műszaki szakmai eredmény leírása  | Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke | Mértékegysége |
|--------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|---|---------------|
|                    |                                       |  |   |  | naprakésztsége kritikusnak mondható, ezért elengedhetetlen hatályosításuk az ASP érintettség okán. Fentiek közül még meg nem alkotott szabályzat megírása azért indokolt, mert a módosuló folyamatok, illetve a szabályozott működés kikényszeríti a szabályozott keretek megalkotását és minőségi dokumentálását. Ezáltal a Hivatali működés szabályozottsága mellett, a munkatársak |   |               |

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) | Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény | Műszaki szakmai eredmény leírása  | Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke | Mértékegysége |
|--------------------|---------------------------------------|--|---|--|---|---|---------------|
|                    |                                       |  |   |  | <p>hatékonyabb munkavégzése is elérhető, hiszen a szabályzatok zsinórmértékül szolgálnak feladatvégzésük tekintetében és segítséget jelentenek a mindennapok során. A feladat végrehajtásához szükséges a jelenlegi folyamatok felmérése, értékelése, továbbá a folyamatokat érintő beavatkozási pontok azonosítása és változásmenedzsmentje.</p> |   |               |

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása                | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) | Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény   | Műszaki szakmai eredmény leírása  | Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke | Mértékegysége |
|--------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---------------|
| 1                  | 2018.06.30.                           | A projekt teljeskörű megvalósítása, fizikai befejezése. | 7 000 000   | Önkormányzat által letesztelt, élesített keretrendszer és szakrendszeri csatlakozás, adatátadási folyamat – Rendszercsatlakozás esetén | A rendszer bevezetése során elengedhetetlen a megfelelő minőségű és tervszerűen végrehajtott tesztelés, valamint élesítés. A kialakított módszertan és ütemezés szerinti végrehajtás eredményeként az egyes szakrendszerek az elvárásokhoz igazított módon történő használata fokozatosan valósul meg, és ezáltal az egyes ASP szakrendszerek Hivatal működési mechanizmusába történő | 7   | DB            |

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) | Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény | Műszaki szakmai eredmény leírása   | Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke | Mértékegysége |
|--------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|---------------|
|                    |                                       |  |   |  | <p>implementálása valósul meg. A teszteléshez és élesítéshez szükséges adatátadások a meghatározott módszertanhoz igazított módon kerülnek végrehajtásra. Nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő módon történő dokumentáltságra, amely egy optimális és hatékony rendszerbevezetés alapja. Ennek során teszt forgatókönyv készül, jegyzői jóváhagyó nyilatkozat kerül kiadásra az éles</p> |   |               |

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) | Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény | Műszaki szakmai eredmény leírása   | Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke | Mértékegysége |
|--------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|---|---------------|
|                    |                                       |  |   |  | <p>migráció végrehajtásáról. Megtörténik a rendszerek élesítése, tesztelési jegyzőkönyvek rögzítése, és a Kincstárral megkötésre kerül a Szolgáltatási Szerződés. Migrációs tesztelés során mennyiségi és szűrőpróba szerű ellenőrzések kerülnek lefolytatásra megfelelő koordináció és a migrációs tesztek dokumentálása mellett. Szintén kiemelten fontos az éles migráció eredményeinek</p> |   |               |

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása                | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) | Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki-szakmai eredmény                         | Műszaki szakmai eredmény leírása  | Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke | Mértékegysége |
|--------------------|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---------------|
|                    |                                       |   |   |  | dokumentációja, a jegyzői hitelesítés, valamint a feladatok kézben tartott módon történő koordinációja.   |   |               |
| 1                  | 2018.06.30.                           | A projekt teljeskörű megvalósítása, fizikai befejezése. | 7 000 000   | Ügyfelek által igénybe vehető, elektronikusan indítható ügytípusok száma | Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása keretében az iparűzési adó-bevallás ügytípus elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása tervezett. | 1   | DB            |

Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00692**

Kedvezményezett: **ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**4. melléklet  
A PROJEKT INDIKÁTORAI**

| Monitoring mutató megnevezése                     | Mértékegység | Bázisérték dátuma | Bázisérték | Cél dátuma  | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|---|--------------|-------------------|------------|-------------|--------------|------------------|--------------|
| Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma | Darab        | 2016.08.15.       | 0          |             |              |                  |              |
| Szervezetfejlesztéssel érintett szervezetek száma | Darab        |                   |            | 2018.06.30. | 1            | 1                | 1            |



Támogatási kérelem azonosító száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00692**

Kedvezményezett: **ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Projekt címe: **ÁGFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA**

**5. melléklet  
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI**

| Helység | Irányítószám | Közterület | Házzám | Elsődleges helyszín       |
|---------|--------------|------------|--------|---------------------------|
| Harka   | 9422         | Nyéki utca | 34     |                           |
| Ágfalva | 9423         | Soproni u. | 3.     | Fő megvalósítási helyszín |