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Agfalvi Német Nemzetiségi Onkormanyzat

Vaci M. Altalanos iskola épiilet
9423 Agfalva Véci M. u. 1. Hrsz 484
Villamvédelmi és foldelési

Tervdokumentaciojahoz

Alulirott, mint a cimben megnevezett munka villamos tervezdje kijelentem, hogy az altalam készitett
dokumentacio a vonatkoz6 orszagos és agazati szabvanyok, az érvényben lévé jogszabalyok
elbirdasainak megfelel. A tervkészités soran kiilén ellenbriztem a tlizvédelmi kbvetelményeket. A tervet
a megrendel6 adatszolgaltatasa alapjan készitettem.

Kijelentem tovabba, hogy a sziikséges egyeztetéseket elvégeztem, szabvanytdl eltéré miiszaki
megoldas alkalmazasara nem volt sziikség. A tervezés soran alkalmazott jogszabalyok, szabalyzatok
és szabvanyok:

1993. évi XCIII térvény a munkavedelemrél

Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet*

MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése (Szabvanygytjtemény)
MSZ 16040/1-4 Sztatikus feltolt6dése

MSZ IEC 1312 Az elektromagneses villamimpulzus elleni védelem

MSZ EN 62305:2011(2012) Villamvédelmi szabvanysorozat

MSZ 1585:2001 Erésaramu Uzemi Szabalyzat

* Az épitési engedélyezéskor hatalyos jogszabaly!
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Agfalvi Német Nemzetiségi Onkormanyzat

Vaci M. Altalanos Iskola éptlet
9423 Agfalva Vdci M. u. 1. hrsz 484.
Villamvédelmi és foldelési
Tervdokumentaciojahoz

A jelen dokumentacidban foglalt miiszaki megoldasok megfelelnek a dokumentacidban
foglaltakra érvényes munkavédelmi eldirasoknak és szabvanyoknak, valamint a megrendeld
altal kozolt munkavédelmi kdvetelményeknek.

A kivitelez6 a munkdak végzése soran a sajat vallalati munkavédelmi szabalyzatban a
kivitelezési tevékenységre eldirt munkavédelmi rendelkezéseket és kovetelményeket
maradéktalanul érvényesiteni koteles.

A kivitelezd a munka befejezése utan a kivitelezett 1étesitményre (szerelési munkakra)
vonatkoz6 munkavédelmi kdvetelmények kielégitését irasos nyilatkozatban, illetve az egyéb
jogszabalyokban eldirt okmanyokkal kdteles igazolni. (1993. évi XCIII. torvény a
munkavédelemrol),
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Miiszaki leiras

1. El6zmények:

A megjelolt teriileten 9423 Agfalva Vaci M. u. 1. hrsz 484 cimen . a tulajdonos az ujonnan
¢épiilo iskola épiiletére 11j villamvédelmi haldzatot épittet. Jelen dokumentacio6 csak a
villamvédelmi és f6ldeld halozattal foglalkozik.

A dokumentéci6 készitésekor az engtervben alkalmazott megoldasokat és iranyelveket vettiik
kiindulési adatnak ¢és kiegészitettilk a megrendeldi igényekkel. Az épililetre napelemes
rendszer keriil telepitésre mely tartoszerkezetét 16 mm?2-es zold-sdrga EPH vezetékkel 0ssze
kell kotni a talfesziiltség levezetdvel és 8-as horganyzott koracéllal a villamvédelmi
vezetovel. Amennyiben az épiiletre a késébbiekben egyéb szerkezeti elem keriil ugy a
villamvédelmet feliil kell vizsgalni és bizonyos elemeit a meglévd villimvédelemhez kell
illeszteni.

Altalanos feladatleiras:

e Kockazatelemzés készitése

¢ Villamvédelmi ¢s foldelési haldzat kiépitése.

Villamvédelem

Villamvédelmet az OTSZ szerint kell kialakitani.

A kockézatelemzést kiilon mellékeltiik ahol megtalalhatok az épiilet paraméterei.

A villamvédelmi halézat kiépitésénél torekedni kell az esztétikus szerelés alkalmazasara.

A felfogo a villamharit6é azon része, amelynek a feladata, hogy a védendd targy helyett
becsapasi pontot képezzen a villam szdmadara. Az épiilet villamvédelmét a telepitett egyedi
felfogokkal alakitjuk ki, gy hogy a teljes épiilet védett térbe kertiiljon.

Az épiilet tetd szerkezeti anyaga cserép fedés, lemez fedés és szigetelt lapos tetd. A
villamvédelem besorolasa alapjan V1-es besorolast alkalmazva és ,,B” tipusu foldeld halot
feltételezve Uigy, hogy a tetdszerkezet alatt éghetd anyag nincs az épiilet tetdszerkezetén a
rajzon jelolt helyeken ki kell épiteni a felfogokat, 2 m-es villamvédelmi szivocsuccesal
kiegészitve, oly mddon, hogy a szivdcsucs 1,5m-t tilnyulik a gerincen. A sétor tetdnél
kupcserepes tartoval a lapos tetdnél talpra alliitva és oldaliranyba kitdmasztva a torna
csarnoknal oldalfalhoz rdgzitve OBO vagy J-PLOSTER elemekkel.

A levezetd a villamharitonak az a része, amely a felfogot 6sszekoti a foldeléssel.
Levezetdként az épiilet fém tetdszerkezete (torna csarnok lemez fedés) €s a sator tetdn illetve
a lapos tetdn kialakitott 8-as koracél szolgal amit fliggblegesen Mii II-es véddcsdba a
falazatba besiillyesztve a hdszigetelés alatt kell kiépiteni.. A villamvédelmi szivo csucsokat a
tetd lemez boritasa, cserép fedése felett 8-as horganyzott koracéllal 6ssze kell kdtni egymassal
a rajzon jellt médon. A 8-as horganyzott koracélt a tetd folott obo vagy J-PLOSTER tetd
tartoval €s a badogszegély aljahoz bekotd elemekkel rogziteni kell a rajzon jeldlt helyen le
kell vezetni, a vizsgald 6sszekotdig 8-as koracéllal attdl a foldeléig 10-es horganyzott
koracéllal. A tetén 1€vo napelem rendszer tartd szerkezetét is 8-as horganyzott koracéllal
hozz4 kell kotni a villamvédelmi levezetohdz. A levezetdkben az épiilet sarok pontjainal
mérési helyet kell kiképezni 1m-0,5m-es magassagban a sarokpontokon bonthaté kotéssel
(csavaros kotdelem) a rajzon jelolt helyeken. A kiilsd palya kortil a térvilagitas kabelével
koz0s arokba is le kell fektetni egy foldeld korvezetdt €s a kandelldberek fém szerkezetét be
kell kotni. Tovabba a levezetdt Ossze kell kotni csavaros kotéssel az épiilet vasbeton
alaplemezének acél haldjaval is. A villamharito f6ldeld az e célra készitett, a talajba
stillyesztett vezetdk Osszessége, amelyek érintkeznek a talajjal. Az épiilet koriil egyedi foldeld
halozatot kell kialakitani kiegészitd szondakkal. A szondakat a fold alatt az épiilettdl min 1m
tavolsagban (épiilet rovid oldala mentén) 10-es horganyzott koracéllal 6ssze kell kotni a



rajzon jelolt helyeken. A villamos elosztokba B+C kombinalt tulfesziiltség levezetot kell
kiépiteni (kombinalt tulfesziiltség védelem 1-es és 2-es fokozat). A villamos elosztd foldelését
0ssze kell kotni 10-es horganyzott koracéllal a villamvédelmi foldeld haldzattal.

Tekintettel a nagykiterjedésii teriiletre és a talaj mindségére, a potencidl rogzitése miatt
kiegészitd szondakat alkalmazunk az épiilet sarok pontjain és az épiilet kozepénél a rajzon
jelolt helyeken. A foldeld szondakat 6sszekotottiik egymassal az alaptesttel €s az épiilet
foldelésével is. A foldelés eredd szétterjedési ellenallasa: max. 5 ohm. A kivitelezés soran
csak csavaros kotés megengedett. Hegesztet kotést alkalmazni tilos. A fold alatti kotésekrol
eltakaras elott fotdo dokumentaciot kell késziteni a kivitelezonek. A f6ldel6 szondat és az
Osszekotd vezetéket az épiilettél minimum 1 m tavolsagra kell elhelyezni.

MUNKAVEDELMI FEJEZET

Erintésvédelem:

Az épiiletben a szabvanynak megfeleléen EPH halozat is kialakitasra kell kertiljon.

Az EPH halozatot az MSZ HD 60364 ¢és az ME-04 115-82 eldirasai alapjan kell elkésziteni!
Altalanos el6irasok, munkavédelem:

A kivitelez6 munkaltato koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni) a
kivitelezési

munkak alatt (4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkavédelmi
kovetelményekrol).

A koordinator megvalositja a torvényben meghatarozott feladatokat. A koordinator indokolt
javaslatait

a felelds miiszaki vezetd a biztonsagért viselt feleldssége keretében érvényesiti.

A kivitelez0 az épitési munkahely kialakitasat csak akkor kezdheti meg, ha a torvényben
meghatarozott tartalmu biztonsagi €s egészségveédelmi tervdokumentaciot ismeri.

A kivitelezd az épitési munkahely kialakitasanak megkezdése eldtt bejelentését koteles
megkiildeni az Orszagos Munkabiztonsagi ¢s Munkatigyi Fofelligyel0ségnek az épitési
munkahely szerint illetékes feliigyeldségéhez, abban az esetben, ha az épitbipari kivitelezési
tevékenység 1d6 tartama eldrelathatdan meghaladja a 30 munkanapot €s egyidejiileg ott tobb
mint 20 f6 munkavallal6 végez munkat, vagy a tervezett munka mennyisége meghaladja az
500 embernapot. A kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi (biztonsagtechnikai)
intézkedéseket az épités-szerelés

idejére az érvényben levo eldirasok alapjan esetenként mindig a kivitelezd vallalatnak kell
eldirnia és betartasukrol gondoskodnia. Figyelembe kell venni az Epitdipari
Termel6folyamatok Technoldgiai Eldirasai cimii EGSZI kiadvany munkanemekre kidolgozott
részletes munkavédelmi eldirasait.

Kivitelezés soran valamennyi beépitésre keriilo berendezésnek, késziiléknek, anyagnak a
kivitelezéshez sziikséges Osszes magyar hatosagi engedéllyel rendelkeznie kell.

A tervezés soran, a létesitményekkel kapcsolatos, ill. azokra vonatkozé hatalyos
jogszabalyokat, az orszagos és szakagi szabvanyok eldirasait, valamint az érvényben 1évo
miiszaki iranyelvek ajanlasait figyelembe vették.

A terv nem tartalmaz balesetmentes technoldgidkat.

A kivitelezés sordn eléforduld legnagyobb balesetveszElyi forrasok:

- Fesziiltség kozelében végzett munka

Munkavégzés csak €p, biztonsagos, az eldirasok szerint feliilvizsgalt szerszamokkal,
gépekkel, illetve véddeszkozokkel torténhet. A munkacsoportnal egy dolgozot meg kell bizni
a munka irdnyitasaval. A munkateriileten a kdzlekedési és szallitasi itvonalak rendben
tartasarol, a kozlekedés, a szallitas, a munkavégzés biztonsagardl gondoskodni kell.



Mind a munkavégzés, mind az anyagmozgatas ugy torténjék, hogy az senkit ne
veszélyeztessen, a kdrnyezetben kar ne keletkezzék. Veszélyeztetett kornyezetben csak az
arra kelloképpen kiképzett illetve kioktatott, és a munkavégzéshez feltétleniil sziikséges
személyek tartozkodhatnak.

Veszélyeztetett terliletre az illetéktelenek bejutasat meg kell akadalyozni. Ha munkateriileten
egy idében tobb kivitelezd vallalat dolgozéi végeznek munkat, a tevékenységiiket
munkavédelmi szempontbdl is 6ssze kell hangolni.

A munkahely vezetdje (szerelésvezetd) kozteles ellendrizni a szerszamok és véddeszkdzok
biztonsagos allapotat és az utdobbiak rendszeres hasznalatat, a biztonsagtechnikai eléirdsok
betartasat, a munkahely rendjét és a munkahelyi fegyelmet.

Fesziiltség alatti berendezésen, halézaton munkat végezni tilos! A fesziiltségmentesitésrol
minden munkavégzés megkezdése elott meg kell gy6z6dni. Azon kivételes esetekben, de
legfeljebb a f6ldhoz képest 250V fesziiltségig, amikor a fesziiltség alatti munkavégzés
elkertilhetetlen (pl. biztositocsere),

csak kell6képpen kioktatott, munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgozo — legkevesebb
216 — dolgozhat, maradéktalanul betartva az MSZ 1585 el6irasait.

Nagyfesziiltségii berendezésen, illetve annak kdzelében munkéat csak erre jogositod vizsgaval
rendelkezd, a munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgoz6 végezhet, a munkavédelmi és
egyéb

személyi feltételek (megfeleld védo- és mentdeszkdzok) fennéllasa esetén. A kivitelezés —
arra valo kiilon utasitas nélkiil is — feleljen meg a vonatkozd szakmai €s biztonsagtechnikai
elirasoknak, az MSZ és agazati szabvanyoknak, a munkavédelemrél sz616 193. Evi XCIII.
Torvény, illetve a végrehajtasarol rendelkez6 5/1993. (XIIL. 26.) MUM rendelet, valamint a
VILLMUSZ el8irasainak, és a kdtelezd érvényti tipusterveknek. A kozmiivekben okozott
karért a kivitelez6 egyetemlegesen felel. A tervtdl eltérni csak indokolt esetben, a tervezo, a
miiszaki ellendr és az lizemeltetd egyiittes irasbeli

engedélyével szabad.

A tervezd irasbeli jovahagyésa nélkiil a tervtdl valo eltérés mentesit a tervezdi feleldsség alol.
A tervdokumentacio6 attanulméanyozésa ¢€s a helyszin megtekintése utan, még az
anyagbeszerzés megkezdése és az alvallalkozoi munkék kiadésa eldtt az esetleges vitas
kérdéseket a kivitelezd a tervezdvel tartozik egyeztetni.

Kornyezetvédelem:

A kiviteli (1étesitményi) tervezés sordn betartand6 a kdrnyezet védelmének altalanos
szabalyairdl szolo 1995. évi LIIL torvény. A tervezett munkdk ne lehetnek artalmasak a
kdrnyezetre és nem szennyezhetik azt. A szerelés soran esetleg hasznalt, technoldgiai
szempontbodl indokolt, kdrnyezetre karos segédanyagokat biztonsdgosan kell tarolni. A
munkavégzés befejezése utan a veszélyes anyagok biztonsagos elszallitasarol gondoskodni
kell. A kivitelezési munkak alatt keletkezd valamennyi hulladekot el kell szallitani. A
szallitast ugy kell végezni, hogy az a kdrnyezetet ne veszélyeztesse.

munkateriileten 1év6 szerelési anyagokat, kitermelt foldet, stb. tigy kell elhelyezni, hogy az a
csapadékviz elfolyésat ne akadalyozza.

Thzvédelem (kivitelezésre vonatkozd):

A kivitelezés soran be kell tartani a 54/2014 (XII.5) OTM rend rendeletben foglaltakat.

A tliz- és robbandsveszélyes anyagok munkahelyre széllitasanal (altaldban szallitaskor),
tarolasnal és felhasznéldsnal fokozott figyelemmel kell lenni a tiizvédelmi eléirasok
betartasara. Szallitas kozben, a raktarozas, vagy a munkavégzés helyén az eldirasok szerinti
anyagu és mennyiségl tlizolto késziilékeknek kell rendelkezésre allni.



A raktarozasi és a munkahelyen (munkavégzés kozben is) a tiiz szempontjabol veszélyes
anyagok tarolasat az eldirasok figyelembevételével kell megszervezni.

Tlzveszélyes munka végzése (hegesztés, kabelszerelvény zsugoritas, stb.), tlzgytjtas,
tlizrakassal jar6 tevékenység (kdbelmassza melegités, stb.) csak a munkahely feliigyeletével
megbizott, a helyi veszélyeket, eldirasokat ismerd (tulajdonos, munkahelyi vezetd, megfeleld
tlizvédelmi védettséggel rendelkezé megbizott) személy engedélyével és az eldirt feliigyelet
mellett lehetséges. Tlizveszélyes tevékenységet végzd dolgozonak ismernitik kell a tiz esetén
kdovetendd eljarast, értesitenddk nevét.

Haélozati munkak végzése soran gyakran eléforduld veszélyek:

e dissougaz-, villanyhegesztés, gyorsvago alkalmazasakor a fa tartdszerkezet (oszlop),
munkaruha,

szigeteldanyagok meggyulladasa, avartliz, tarlotiiz

e alkalmazott kisgépek (aggregator, hegesztégép, motorflirész, stb.) lizemanyag utantdltésénél
keletkezd tiizek

e kabelszerelésnél alkalmazott gazégdk tlizveszélyei

e dissou- és PB gazkésziilékek és elemeinek meghibasodasabol adodo tiizek

e clektromos kisgépek tilheviilésébdl adodo tiizek

e kozmiivek (gazvezetékek, erdsdramu kabelek) megsértésébdl keletkezd tiizek

A tliz megeldzése, a keletkezett tiizek jelentése, a tiiz tovabbterjedésének magakadalyozasa és
a tlizek lehetdség szerinti oltdsa mindenkinek kotelezettsége, még akkor is, ha az nem tartozik
kozvetleniil a munkateriilethez, vagy a munkavégzéshez.

Megvalosulasi dokumentécio:

A teljes — mind gyengearam, mind erésaram — munkalatokrol a kivitelezd megvaldsulasi
tervet

koteles késziteni. A terveket nyomtatott és szamitogépes (AUTOCAD 2008) formatumban is
koteles atadni a Beruhdzo részére.
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