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Bontási műszaki leírás 
 

Előzmények 
 

Építtető az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola bővítését tervezi, mely magával vonja a 

jelenlegi iskolaépület részleges bontását. 

A jelenleg L alakú épületnek a Váci Mihály utcával párhuzamos szárnya megmarad, illetve 

felújításra kerül, itt a tető szerkezet, a térdfalak és a födémen lévő salak feltöltés kerül elbontásra, 

valamint a megmaradó lapostetős részen a födémen lévő lapostető rétegek. Belső bontások is 

lesznek, padlóburkolatok kerülnek elbontásra, valamint a bontási terveken jelölt válaszfal 

szakaszok. 

Az L alakú épület utcával merőleges szárnya teljes elbontásra kerül. 

A bontással érintett szerkezetek a bontási terven kerültek megjelenítésre. 

 

Az épület összközműves, a közművekről minden munkálat elkezdése előtt szakszerűen le kell az 

épületet választani. 

 

 

Meglévő állapot 
 

 

Anyagok és szerkezetek: 

 

• Alapozás: beton sávalapozás, mélysége előzetes feltárással megállapítva. 

• Teherhordó falak: tömör kisméretű téglából falazott, mindkét oldalán vakolattal ellátott, 

nyers falazott vastagsága 38 cm, vakolatokkal 42cm összvastagságú. 

• Válaszfalak: kisméretű tömör téglából, illetve égetett kerámia válaszfal elemekből 10-es 

téglából falazott, általánosságban mindkét oldalon vakolattal ellátott 16-20 illetve 12 cm 

összvastagságú szerkezetek. 

• Födém: előregyártott vasbeton gerendás, beton tálcás födém, a tetején lapostető 

rétegrenddel, salakkal, felbetonnal. 

• Nyílászárók: korszerű 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel ellátott nyílászárók, néhol a 

sportpálya felé labda védő rácsozással ellátva, ajtók is korszerű műanyag ajtók alsó 

részeken stadúr betétekkel. 

• Tetőszerkezet: hagyományos fa fedélszerkezet, 3 állószékes nyeregtetős kialakítással, 

kontyolt végekkel. 

• Héjalás: égetett natúr hódfarkú cserépfedés.  

• Homlokzatképzés: vakolt tégla falazatoki és beton felületű homlokzati lépcső elemek, az 

utcai homlokzaton megóvandó polisztirol hőszigeteléssel, dryvit vékonyvakolattal. 

• Kémény: 1 db kisméretű téglából falazott kétkürtős kéménypillérek, beton fedkővel 

• Közművek: az ingatlan teljesen közművesített. Az épület összközműves, a közművekről 

minden munkálat elkezdése előtt szakszerűen le kell az épületet választani. 
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Bontandó szerkezetek 
 

Az L alakú épület utcával merőleges szárnya teljes elbontásra kerül. 

A földben lévő szerkezeteket is ki kell bontani, ugyanis az épület helyére új épület létesül. 

Az elbontott területeken és az alapozások helyén a földvisszatöltésről és annak tömörítéséről 

gondoskodni kell, melyet tömörítési vizsgálattal kell igazolni. 

 

 

Az épület állaga 
 

Az épület állaga jó, az évek során végig használatban volt, a karbantartás is el volt szakszerűen 

végezve, a bontás nem az épület állagromlása miatt indokolt, hanem a bővítés kívánja meg. 

 

Bontási előírások 

 

• A bontást csak hatósági engedély birtokában szabad végezni! 

• A bontás megkezdése előtt a közműveket le kell kötni, a lekötés tényéről meg kell győződni. 

• A bontást csak felelős műszaki vezető jelenlétében lehet végezni! 

• A bontást a nyílászárók, tetőhéjazat, fedélszék, kémények, födém, falak, alapok 

sorrendjében lehet végezni.  

• Tilos a falakat dönteni! 

• A bontás során a közterületi járdát és a közeli szomszéd felöli udvart biztosítani kell.  

• A bontás során az ide vonatkozó technológiai, munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat 

be kell tartani. 

 

 

Bontás során betartandó technológiai, munkavédelmi és balesetvédelmi 

előírások 

 
A bontás során minden releváns, a bontásra vonatkozó jogszabályt be kell tartani különös 

tekintettel az alábbiakra: 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

munkafolyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági követelményeiről 

és minőségük tanúsításáról 

2/1998 (I.16.) MüM rendelet a munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 

jelzésekről 

33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről 

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 

követelményeiről. 

25/1998. (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járókézi 

tehermozgatás minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 

18/2008. ((XII.3.) SzMM 

45/2004. (VII.6.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól 
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3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 

minimális szintjéről 

18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról 

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

33/1994. (XI. 10.) IKM rendelet az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatának kiadásáról 

1/1995. (I. 6.) MüM rendelet az Ipari Alpintechnikai Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet az ipari a lpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 

45/2004. (VII.6.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól 

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának 

kiadásáról 

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet A potenciálisan robbanásveszélyes 

környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről 

66/2005. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális 

egészségi és biztonsági követelményekről 

29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának 

korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről 

25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 

44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

26/2000. (XII.27.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyi rákkeltőkkel kapcsolatos 

előírásokról 

16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének 

tanúsításáról 

 

 

I. A bontás előkészítése 

A bontást csak érvényes, jogerőre emelkedett engedély birtokában szabad megkezdeni. 

A bontási munkálatok vezetésével felelős vezetőt kell megbízni. 

A bontáson résztvevő dolgozókkal az alkalmazott bontási technológiát, a munkák 

balesetveszélyeit és azok megelőzésének módját a hatályos Építőipari Baleset-elhárító és 

Egészségügyi óvórendszabályok figyelembevételével ismertetni kell. Továbbá az 

alkalmazottakat az előírásoknak megfelelő védőruházattal: sisak, kesztyű, porálarc, 

védőszemüveg, váll- és tenyérvédő, stb. kell látni. A dolgozók részére biztosítani kell: 

• ivóvizet 

• szociális helyiségeket (öltöző, mosdó, zuhanyozó, WC) 

• étkezésre alkalmas helyiséget 

• elsősegélynyújtó felszerelést 

• ha az előírt hőmérséklet nem biztosítható, védőital kiszolgálásáról illetve melegedő 

helyiségről, hideg elleni védőruházatról kell gondoskodni 

Biztosítani kell a bontási terület idegenek előli elzárását, mégpedig a biztonsági sáv 

figyelembevételével legalább 2m magas kerítéssel, állandó, szükség esetén kutyás őrzéssel. 

A bontási területen gondoskodni kell mind az újrahasznosítható, mind a hulladék anyagok 
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ideiglenes vagy hosszú távú tárolásáról és folyamatos elszállításáról. 

 

II. A bontás megkezdése előtt elvégzendő munkálatok 

Első lépésként a kivitelező részéről meg kell győződni a szükséges bontási engedélyek 

érvényességéről, és hogy a tervező által rendelkezésre bocsátott tervek adatai megegyeznek-e 

a terepen tapasztaltakkal. Ezek után már átvehető a bontási terület, és az építésvezető 

megnyithatja a munkanaplót. 

Az épület teljes közműellátottsággal bír, így a munkálatok megkezdése előtt az illetékes 

hivatalok által az ingatlant le kell kapcsolni a víz, gáz, elektromos áram, közműhálózatról, 

továbbá a telefon- valamint kábelhálózatról, és ezen lecsatolások elvégzéséről meg kell 

győződni. 

Mivel az ingatlanra hasonló funkciót betöltő épület épül a jövőben, ezért a szóban forgó 

közüzemi kapcsolatokat meg kell tartani. Ennek érdekében a vezetékeket, csatornát, stb., fel 

kell tárni és zavartalanságukról gondoskodni kell. 

Az épületet bontásra alkalmas állapotra kell hozni, azaz a kimozdítható berendezési tárgyak 

kiszereléséről, leltározásáról és elszállításáról gondoskodni kell. 

 

Bontást megelőző szakipari munkák 

 

Vízszerelési berendezési tárgyak bontása 

Mosdók leszerelésénél először a kifolyószelepeket (mosdócsap) kell leszerelni, a kifolyószelep 

és a nyomóvezetéket összekötő rögzítő hollandi szétkötésével. Ezt követően szét kell kötni a 

bűzelzáró (szifon) és a lefolyóvezeték összekötő hollandiját. Talpas mosdó esetén a mosdótál 

falhoz rögzítő csavarjainak megoldása után a mosdó és a talp leemelhető. A mosdótámaszokat 

a támasz rögzítő facsavarjának megoldásával bontjuk le. A falra szerelt kézmosó, falikút 

bontása a mosdóéval azonos módon történik. A beépített mosogató esetében külön kerül 

lebontásra a keverő csaptelep és külön a beépített mosogató és a bűzelzáró. Az előelzárók 

bontása (csempeszelep, sarokszelep stb.) a berendezési tárgyak lebontása után kerülhet sorra. 

A beépített fürdőkád bontása az előfal elbontásával kezdődik. A befalazás elbontását követően 

szét kell kötni a kád lefolyószelepének és a lefolyóvezeték összekötő hollandiját, ami után a 

fürdőkád kiemelhető. A kád elbontása után a kád keverőtelepe és a csempe szelepe kerül 

lebontásra. A WC berendezés lebontása a WC-csésze elbontásával kezdődik. Le kell szerelni a 

WC fedelet a felerősítő csavarok megoldásával. A WC csészetalpat körbe kell vésni, a csészét 

a lefolyóvezetékből kis mozgatás közben ki kell emelni. 

Az elektromos vízmelegítők bontása során ki kell kötni az elektromos csatlakozó vezetéket, 

majd a hideg és melegvíznek a bojlerrel való összekötő vezetékét kell a csatlakozó hollandinál 

szétkötni. Ezután a bojlert rögzítő csavarok megoldásával a bojler leemelhető a falról. 

 

Burkolatok bontása 

Ezek után szedhető fel mindenfajta padló- és falburkolat, rétegenként. 

Csempe falburkolat: Mivel a fürdőhelyiségekben a csempe falburkolat 2m magasságig 

felnyúlik, a bontását állványról kell végezni. A munka során ügyelni kell, nehogy egy elem 

kibontásakor több másik is leszakadjon a falról, mert ez igen súlyos baleseteket okozhat, 

csakúgy, mint a törött, csorbult darabok. 

Kerámia járólap: Bontását elemenként, a törésekre, csorbulatokra ügyelve kell végezni. 

Akibontott burkolatot a helyszínen meg kell tisztítani, hogy azonnal deponálható illetve 

elszállítható legyen. 
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Nyílászárók bontása 

A következő előkészítő munkafázis a nyílászárók kiemelése. Először is gondoskodni kell róla, 

hogy a munka 5m-es körzetében senki ne tartózkodhasson. Ezután ki kell emelni az 

üvegtáblákat a keretekből oly módon, hogy azokban repedt üveg, üvegdarab ne maradjon. A 

kiemelt üvegtáblákat függőleges helyzetben, biztonságos módon kell tárolni, és mihamarabb 

elszállítani. Hogy a keretek kibontásakor esetlegesen keletkező sérüléseket elkerüljük, a 

nyílászárókeretek bontását a falazat bontásával párhuzamosan, fokozatosan kiszabadítva 

végezzük. 

Mivel a kibontott anyagok jelentős része újrahasznosítható a bontás során az anyagokat 

szelektálva kell deponálni és elszállítani. 

 

 

III. A bontás technológiai leírása 

Első lépésben az épület szerkezeti állapotát kell feltérképezni és megvizsgálni, ebből derülhet 

ki, mely szerkezetek bontásakor lehet labilitásra, kimozdulásra számítani. Ezek megbontása 

előtt a kapcsolódó szerkezetek állékonyságát feltétlenül biztosítani kell alátámasztással, 

kidúcolással. 

 

Héjazat bontása  

A tetőszerkezet bontása a bádogos munkák eltávolításával kezdődik. Ezt követi a héjazat 

lefejtése oly módon, hogy a kőműves szerkezetek: kémény, oromfal  stabilitását az önsúly, 

illetve szélteher ne veszélyeztessék. Ügyelni kell továbbá, hogy megbontott tetőszakasz a 

munka megszakítása után ne maradjon, vagy ha ez elkerülhetetlen, a megmaradt héjalást a 

külső hatások illetve szélteher ellen ideiglenes rögzítéssel, leterheléssel biztosítani kell. Az 

épületet fedő cserép bontását elemenként kell végezni, ügyelve azok épségére, hiszen ez az 

anyag elöregedett állapotban könnyen törik. Mivel a bontás sok törmelékkel jár, ezért munka 

közben fokozott óvatosság szükséges. A kibontott anyagokat vagy a törmeléket a tetőn és a 

tetőtérben tárolni csak ideiglenes jelleggel, kis összsúlyig szabad, azok folyamatos 

leszállításáról gondoskodni kell. A héjazat bontása esős, havas időben nem történhet. 

 

Tetőszerkezet bontása 

A héjazat elbontása után következik a fa fedélszék. Először meg kell győződni a fa állapotáról 

és az ácskötések épségéről. Amennyiben a faanyag rovar- vagy gombakárosodott, a fertőzött 

faanyag elkülönített bontásáról, a fertőzöttség egészségügyi hatóság felé történő bejelentéséről 

és az előírásoknak megfelelő elkülönítéséről majd a elszállításáról gondoskodni kell. 

Amennyiben az ácskötések elöregedtek, vagy nem teljesen megbízhatóak, a szerkezeteket 

bontásukig szögezéssel biztosítani kell. Ezek után az ácsszerkezetek bontása az építési 

sorrenddel ellentétesen történik. A faanyagot rögtön kibontása után szegteleníteni kell és csak 

ezután szabad a födémről a terepszintre engedni, deponálni, majd elszállítani. 

Tetőszerkezet bontása minimum 80 cm széles pallóterítésről, megépített állványzatról, 

álláspadozatról történik az alatta lévő födém szintjéről, de azt a bontott anyaggal túlterhelni 

nem szabad. A kőműves szerkezetek elbontása párhuzamosan történik az ácsszerkezetekkel, 

külön épített faállványról. 

A tetőszerkezet és héjalás bontása esős, havas időben nem történhet. 

 

Födém bontása 

A tető Födém bontása előtt a tetőrétegeket, a feltöltéseket le kell bontani egészen a födém 

felső síkjáig. 

Az épület előregyártott vasbeton gerendás, betontálcás födémmel rendelkezik, amely megfelelő 
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ideiglenes alátámasztássall bontható. A betontálcák kiemelésekor ügyelni kell a vízszintes erők 

felvételére, ezért a bontást minden mezőben párhuzamosan haladva, vagy a gerendák közti 

kiékeléssel lehet végezni. 

A betontálcák kibontását követően a vasbeton koszorúk bontása következik, melyet 

állványzatról kell végezni. 

A koszorúk kibontását követően a vasbeton gerendákat daruval kell leemelni és a helyszínen 

deponálni vagy azonnal elszállítani. 

Födémbontás közben az alanti szinteken tartózkodni tilos! 

A födémet leszakítással bontani tilos! 

A födém bontása különösen veszélyes munkafázis, ezért a balesetvédelmi előírások betartására 

különös gondot kell fordítani! 

 

Falazat bontása 

A falazat szintenként bontandó, ügyelve arra, hogy alatta senki ne tartózkodjon. A 

munkálatokat a térdfalakkal, majd a válaszfalakkal kell kezdeni. Bontásukhoz az egyik oldalról 

állványt kell készíteni, s a falat a bontás oldaláról meg kell támasztani. 

A teherhordó falazat bontása szerkezettől független állványzatról, felülről lefelé történik. A 

falazat állványzattal ellentétes oldalán 1 m széles pallóterítésről kell gondoskodni, a kibontott 

törmelékek számára. Legfeljebb 1 m magas falszakasz bontása után a törmeléket a 

pallóterítésről el kell szállítani. A porképződés megakadályozására a bontott törmeléket 

locsolni kell. 

Az épületkémény bontása csak megfelelő, biztonságos, szerkezettől független munkaállványról 

készülhet, kézi kibontással. A kibontott anyagot csúszdán kell leadni, az anyag ledobálása tilos. 

Jelen esetben a kéményt emeletnyi szakaszokban bontjuk, vagyis a terheletlen válaszfalak 

bontását követően, de a szerkezeti falakat megelőzően, födémszintig visszabontva. A kémény 

födémre döntése, húzatása szigorúan tilos. 

 

Alapok kibontása és tereprendezés 

A bontáshoz szükséges munkaárkot dúcolással, rézsűvel, a csúszásveszélyes földprizma 

kihorgonyzásával kell biztosítani. A földpartok közvetlen szélére anyagot tárolni tilos. 

A kitermelt anyagok visszazuhanását élpallóval, kalodával meg kell akadályozni. 

A munkaszintre történő lejutáshoz szabályosan kiépített feljárót kell létesíteni. 

Az alapok kibontásával befejeződtek a bontási munkák, tehát következhetnek az 

utómunkálatok. Ezek első fázisa a tereprendezés. Mivel közvetlenül az épület helyére kerül 

másik építmény, ezért a terepet vissza kell állítani és megfelelően tömöríteni kell. A kiásott 

munkaterületet tehát teljesen vissza kell tölteni, s a visszatöltést megfelelően tömöríteni kell, 

munkagépek segítségével, a tömörítésről tömörségi vizsgálatot kell készíttetni.  

A tereprendezéssel párhuzamosan, vagy azt megelőzve gondoskodni kell a munkaterületen 

tárolt bontási anyagok és törmelékek megfelelő helyre történő elszállításáról. 
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Építészeti műszaki leírás 
 

 

 

Előzmények 

 

Építtető az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola bővítését tervezi. 

A jelenleg L alakú épületnek a Váci Mihály utcával párhuzamos szárnya megmarad, illetve 

felújításra kerül, itt a tető szerkezet, a térdfalak és a födémen lévő salak feltöltés kerül elbontásra, 

valamint a megmaradó lapostetős részen a födémen lévő lapostető rétegek. Ez a szárny lesz az 

oktatási szárny, földszinten 6db tanteremmel, emeleten 5db tanteremmel. 

Az L alakú épület utcával merőleges szárnya teljes elbontásra kerül, ennek helyén kap helyet a 

földszinten a tornaterem és az azt kiszolgáló öltöző blokk, orvosi szobával, büfével, vizes 

blokkokkal. Emeleten pedig az iskola irányítás kap helyet, irodák, tanári, tárgyaló és teakonyha, 

valamint egy vizesblokk. 

Az átalakítás építési engedélyt kapott 2017. augusztus 24-én. 

Iktatószám: GY-06D/EPH/01115-29/2017 

ETDR azonosító:201700022429 

Eredeti építész tervező: Szabó Péter 

A kivitelezési tervdokumentáció ezen építési engedély alapján készült. 

Az attól való eltérések módosítások egyeztetve lettek előzetesen az építés hatósággal, nem 

engedély köteles módosítások. Az egyeztetés a műszaki leírás melléklete. 

Az épület áttervezésének célja a pályázati keretekhez történő költség optimalizálás, az épület 

alaprajzi kialakításának, helyiségkapcsolatainak megtartásával. 

 

 

Helyszín bemutatása 

 

A szóban forgó építési telek tehát Ágfalva központjában helyezkedik el, szomszédos a helyi 

bölcsödével és a polgármesteri hivatallal. A telek észak-dél fekvésű, a jelenlegi iskola megtartandó 

szárnya a Váci Mihály utcára merőleges, közvetlen az utcafrontra épült előkert nélkül. Az épület 

az épületszerkezetekből következtethetően több lépcsőben a múltban többszőr bővítésre került. 

A legrégebbi része az alápincézett magastetős épületrész, mely kétszer lett bővítva lapostetős 

épületszárnyakkal. 

A telek déli irányban erősen lejtős, a tervezett épület ebbe a lejtős terepbe lett beleillesztve. 

A terep adottságokból fakad, hogy a tervezett főbejárat az első emeletre került. 

Az épület együttes udvarán egy aszfalt burkolatos sportpálya helyezkedik el, mely a jövőben is az 

iskola sportpályája marad – ezen felújítás nem érinti. Az iskola felújításával párhuzamosan az 

oktatás ezen a sportpályán létesítendő konténer iskolában fog folyni, biztosítva ezzel az oktatás 

folytonosságát. 

A telek északi részét egy patak szegélyezi. 

A telek területe: 5694,00 m2 

Beépített terület: 1708,00 m2 

Földszint nettó beépített területe: 1471,00 m2 

Emelet nettó beépített területe: 632,00 m2 
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Funkció 

 

Az épület funkciója továbbra is általános iskola, azonban 11 tanteremmel és szabvány kosárlabda 

méretű elválasztó függönnyel ellátott tornateremmel kiegészülve. Fontos, hogy megvalósul a 

szabványoknak megfelelően kialakított tornatermet kiszolgáló öltöző rész, a tanárok oktatását 

segítő korszerű tanári, teakonyhával, irodákkal, tárgyalóval. 

Az iskola két tantermet leszámítva teljesen akadálymentes kialakítású lesz, ezt szolgálja egy 

akadálymentes lift, egy beltéri és egy kültéri rámpa, mely az udvar megközelítését biztosítja. Az 

épület főbejáratánál akadálymentes parkoló készül, egy a gyermekeket fogadó közösségi 

térkövezett fogadó térrel, a gépkocsik számára kialakított fordulóval, hogy megkönnyítse a 

gyermekek biztonságos gépkocsival történő haza és iskolába szállítását. 

Itt kap helyet a bicikli tároló is, valamint egy három lobogó fogadására tervezett zászlótartó is.  

 

Általános leírás, telepítés 

 

A tervezett épület három fő részre bontható. 

Az első rész a hosszanti a régi épületet is magába foglaló oktatási szárny. Ebben az épületrészben 

kap helyet a földszinten 5 db szabványos és egy darab csökkentett méretű tanterem, ezen tanterem 

mérete a meglévő megmaradó épületből adódik. Ezen épületszárny alatt helyezkedik el a pince, 

mely nem kerül felújításra – funkciója karbantartó műhely. Ezen szárny közepén a jelenlegi 

számítástechnikai terem helyén kerül kialakításra egy hő és füstelvezetéssel ellátott új két szintet 

összekötő lépcsőház, mely megteremti a kétszintes oktatási szárny között a közlekedési 

kapcsolatot. Az emeleten ebben a szárnyban 3 darab tanterem egy kémiai terem és egy korszerű 

számítástechnikai terem kapott helyet, három darab szertárral. 

Az épület ezen oktatási szárnya szerkezetileg úgy épül fel, hogy a földszinti falak meglévő 

megmaradó szerkezetek, a födémek a salakrétegek eltávolítása után bentmaradó zsaluzatként 

szerepelnek, ezen födémekre kerül az új 20cm-es monolit vasbeton födémszerkezet- kialakításuk 

statikai tervek szerint.. A vasbeton födémre kerülnek a tetőt tartó acél keretállások – kialakításuk 

statikai tervek szerint, majd ezen tartószerkezetre kerül térdfalként a helyi könnyűszerkezeteket 

gyártó cég a Lignova W3.3 jelű Külső falszerkezeti eleme – változó vastagságú külső EPS magú 

dryvit rendszerrel – ezen EPS mag változásokkal kívánjuk felvenni a meglévő földszinti falak 

síkbeli eltéréseit. 

A térdfalra és az acél szerkezetre kerül kialakításra a hagyományos tetőszerkezet, a megadott 

rétegrendi felépítéssel. 

Az épületegyüttes ezen szárnya egy külön tűzszakasz, tűzgátló szerkezetekkel elválasztva az épület 

közbenső – öltöző, üzemeltetési, irányítási szárnyától. Pontos kialakítás és előírások lásd 

tűzvédelmi tervfejezet és tervdokumentáció. 

A második rész az épületben a már említett öltöző, üzemeltetési, irányítási szárny. Itt kap helyet a 

földszinten a külön nemekre bontott öltöző rész, az akadálymentes öltöző, egy nagy vizesblokk,  

a büfé, a gépészet és az elektromos kapcsoló helyiség. Az emeleten a tanárok oktatását segítő 

korszerű tanári, az üzemeltetést szolgáló irodák teakonyhával, tárgyalóval. vizesblokkal. Az épület 

ezen szárnyán lett kialakítva az épület főbejárata, mely közvetlen kapcsolatban van az autó 

fordulóval, a parkolókkal és a biciklitárolóval. A főbejárat előtetővel lesz ellátva, valamint itt kap 

helyet az intézmény neve a falaon rozsdamentes acél karakterekből, itt kell elhelyezni a falon az 

iskola címerét, valamint itt kap helyet a 3 állásos zászlótartó. 

A bejáratnál kapott helyet a két szintet összekötő akadálymentes lift és a lépcsőház, melyek 

biztosítják a két szint közötti kapcsolatot. 

Az épület ezen szárnyának a szerkezeti felépítése a földszinten falazott szerkezetek monolit 
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vasbeton pillérekkel, monolit vasbeton födémmel. Az emelet a már említett Lignova W3.3 jelű 

Külső falszerkezeti eleme kerül beépítésre, a rendszer szigetelt álmennyezeti rendszerével. A 

tetőszerkezet itt kis hajlású trapézlemez fedésű szeglemezes tartószerkezetű. 

A harmadik része az épületnek a tornaterem, mely egy teljes értékű szabvány kosárlapba pályát 

foglal magába, a kellő védőtávolságaival. 

A tornaterem félig a terepbe van süllyesztve, ezen a szinten az épület vasbeton szerkezetű, egy 

vasbeton gyürűvel, mely a koszorú szerepét látja el. A koszorútól felfelé acél szerkezetű csarnok 

épület, korszerű szigetelt PÍR habos szendvicspanelekkel és tetőpanelekkel. A tartószerkezet 

rácsostartókból áll, mind a pillérek, mind pedig a tetőszerkezet – lásd statikai tervdokumentáció. 

Az tornaterem közvetlen kapcsolatban van két darab kétszárnyú ajtó által a belső udvarral, ahol a 

kültéri sportpálya található.  

Itt egy teraszra jutunk ki, mely támfalakkal, rámpával és lépcsőkkel teremt összeköttetést a 

sportpályával. 

 

Az épület közművesítettsége 

 

Az épület összközműves, csatlakozik az ivóvíz, az elektromos áram, a földgáz valamint a 

szennyvíz csatorna hálózatra egyaránt. 

 

 

Általános információk tervezett épület 

A tervezett fejlesztés tehát két részre bontható: - meglévő megmaradó épületrészek teljes 

felújítása, - valamint az épület bővítése a fent összeírt funkciókkal. 

A kialakult épület, a tervek kidolgozása során rendszeres egyeztetéseket tartottunk Megrendelő 

képviselőivel. 

Az engedélytervhez képesti átalakítások (tornaterem homlokzati megjelenése, szerkezeti 

átalakítása, oktatási és irodai szárny emeleti tartószerkezeti átalakítása, homlokzati 

változtatások) Megrendelővel egyeztetve történt, ahhoz hozzájárult. Ezen átalakítások nem 

építési engedély köteles átalakítások - lásd melléklet. 

Műszaki/gazdasági szempontokat mérlegelve kellett az épületben ezen átalakításokat 

Megrendelővel egyeztetve megtennünk. 

 

Az épület felszerelése, a tantermek berendezése eszközbeszerzésből lesz kialakítva, így azzal a 

kivitelezési tervdokumentáció nem foglalkozik. 

A szaktantermek berendezése is eszközbeszerzési feladat. 

A kültéri sportpályát az átalakítás nem érinti – azon átmenetei konténer iskola létesül a kivitelezés 

időtartalmára. 

A sportpálya iskola felöli oldalára labdafogó háló telepítendő az ideiglenes konténer iskola 

megszűnése után – más nem ezen pályázati forrásból. 
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Tervezett anyagok szerkezetek: 

 

Az építészeti munkarész és az épületszerkezeti munkarész szorosan együtt kezelendő! 

A tervezett kialakítások bizonyos része a szerkezeti műszaki leírásban kerül kidolgozásra! 

 

Alapozás 

A tornaterem alatt monolit vasbeton lemezalap készül, valamint ezt kiegészítő gerenda a 

főfalak alatt és a pilléreknél, a Tartószerkezeti kiviteli tervek szerint készítendő! 

Új beékelődő tanári-öltöző szárny alatt is lemezalap készül a Tartószerkezeti kiviteli tervek 

szerint készítendő! Itt fontos, hogy az elbontott épület helyén a talajcseréket statikai tervek 

szerint el kell készíteni mielőtt az alapozási munkálatok megkezdődnek, a visszatöltést 

megfelelően tömöríteni kell, munkagépek segítségével, a tömörítésről tömörségi 

vizsgálatot kell készíttetni.  

A régi iskolaszárny alatt az alapozás meglévő megmaradó beton sávalapozás. 

 

Pillérek 

Monolit vasbeton pillérek készülnek, a Tartószerkezeti kiviteli tervek szerint készítendő! 

Általános helyeken új 30*30-as pillérek, tornateremben 30*80-as monolit vasbeton 

készülnek. 

Tornaterem pillérei méretezett acél rácsostartó szerkezetek – statikiai tervek szerinti 

kialakítással méretekkel, anyagminőséggel. 

Ezen acél pillérek tűzvédelmi festéssel ellátandók, javasolt típus CHAR 21 (fehér) – vagy 

ezzel egyenértékű. 

A kívánt tűzállóság minimum 30 perc  a tornaterem teljes acél tartószerkezetére– lásd 

tűzvédelmi tervfejezet. 

 

Födém 

Monolit vasbeton födémek készülnek, a Tartószerkezeti kiviteli tervek szerint készítendők! 

A meglévő-megmaradó épületrészen a meglévő födémek bennmaradó zsaluzatként 

megmaradnak. 

A fafödémről a feltöltést el kell távolítani a deszka aljzatot le kell takarítani. A deszka 

aljzaton egy réteg fóliaterítést kell készíteni min. 15 cm átfedésekkel, annak 

megakadályozására, hogy az aljzat elszívja a friss beton víztartalmát. A fafödémet alá kell 

támasztani. Alátámasztás nélkül a födémet tilos betonozni! 

A vasbeton gerendás födémről és a gerendák közéből a felbetont és a feltöltést el kell 

távolítani. A gerendák felső síkján egy réteg OSB terítése készül a. A vasbeton gerendák 



INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS AZ ÁGFALVI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

AZ EFOP -4.1.5-16 SZÁMÚ PÁLYÁZAT - KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

9423 Ágfalva, Váci Mihály u. 1.   hrsz.: 484 

14 

 

között az OSB aljzatot vonal mentén fa stafnikkal alá kell támasztan. A meglévő-

megmaradó vasbeton födémet alá kell támasztani. Alátámasztás nélkül a födémet tilos 

betonozni! 

 

Lépcsők 

Monolit vasbeton lépcsők épülnek - statikai kiviteli tervek szerinti vasalással, 

geometriával! Korlátok építésztervek szerint kialakítandók, járószinttől minimum 1 méter 

magassággal kialakítandó! A lépcsőket csúszásmentes burkolattal kell kialakítani – 

csúszásmentes gres kőporcelán lapburkolattal – magas kopásállósággal! 

 

Teherhordó falazatok 

A meglévő-megmaradó épületrészben utólagos nyílásbefalazások készülnek Ytong Classic 

20, 25, 30 falazóelemekkel, YTONG vékonyágyazó falazóhabarccsal. A falazóelemeket a 

csatlakozó meglévő-megmaradó falaztokhoz két soronként horganyzott acél vagy 

rozsdamentes acél bekötő szalagokkal kell bekötni és az álló hézagokat habarccsal kell 

kitölteni. 

A tervezett új épületrészen a talajnyomásnak kitett falazatok valamint a liftakna és a 

lépcsőház falazata monolit vasbeton szerkezetűek. A monolit vasbeton falak a 

Tartószerkezeti kiviteli tervek szerint készülnek. 

A tervezett új épületrészen vázkerámia teherhordó falazatok készülnek 25 és 30 cm 

vastagságban Leiertherm 25 N+F és Leiertherm 30 N+F falazóelemekkel, nagy szilárdságú 

mész-cement habarccsal (MSZ EN szerint M5).  

A vasbeton pillérek, vasbeton falak és a vázkerámia falazatok csatlakozásánál a tégla falat 

három soronként rozsdamentes acél bekötő szalagokkal kell bekötni és az álló hézagokat 

habarccsal kell kitölteni. 

A kávákat és falsarkokat a gyártó utasításainak megfelelően kell készíteni. 

A falazatok készítésekor szigorúan be kell tartania gyártó által előírt vonatkozó kivitelezési 

technológiai előírásokat. 

 

Könnyűszerkezetű falazatok 

Az emeleti illetve tetőtéri szinten könnyűszerkezetes falazatok készülnek, a már említett 

helyi könnyűszerkezet gyártó cég a Lignova rétegrendi felépítéseit alkalmazva.  

A falazatok a tartószerkezeti terveken kerültek méretezésre. 

Az alkalmazott rétegrendek a következők: 

W3.3 Külső falszerkezet  (össz. vastagság: 34 cm, kb. U=0,154 W/m2K, standard 

panelmagasság: 286 cm) 
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100 mm vastag polisztirol – váltózó keresztmetszettel  

15 mm OSB 

60/160 mm hossztoldott, szárított bordaváz 

160 mm kőzetgyapot szigetelés, Rockwool Airrock LD 

0,2 mm párazáró fólia Dörken Delta GP 

38 mm installációs lécváz 

12 mm OSB 

12,5 vagy 1,5 mm tűzgátló gipszkarton 

  

B4 belső falszerkezet (teherhordó fal esetén az összvast. 17 cm, válaszfal esetén pedig 15 

cm, standard panelmagasság: 286 cm) 

12,5 mm tűzgátló gipszkarton 

12 mm OSB 

60/100 - 120 mm hossztoldott, szárított bordaváz 

50 mm kőzetgyapot szigetelés 

12 mm OSB 

12,5 vagy 1,5 mm tűzgátló gipszkarton 

  

  

F4 rácsostartós zárófödém, (párkány kialakítása: dobozolt) 

150 mm kőzetgyapot szigetelés 

rácsostartók alsó öve között 150 mm kőzetgyapot szigetelés 

0,2 mm párazáró fólia Dörken Delta GP 

22 mm lécváz 

12,5 vagy 1,5 mm tűzgátló gipszkarton 
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Válaszfalak 

A tervezett új válaszfalak szerelt gipszkarton szerkezetűek. 

Az egymástól elválasztott helyiségek funkciójától függően különböző típusú válaszfalak 

készülnek. Vizes helyiségekben kizárólag impregnált gipszkarton lapok alkalmazhatóak. 

Az egyes faltípusok rétegfelépítése a rétegrendgyűjtemény szerint készül. 

A falszerkezetek kivitelezése során a gyártói utasításokat maradéktalanul be kell tartani. 

 

Áthidalók 

Vázkerámia falazatokban Leier MDE előfeszített elemmagas nyílásáthidalók kerülnek 

beépítésre. 

A meglévő megmaradó épületrészen készülő utólagos nyíláskiváltások szintén Leier MDE 

előfeszített elemmagas nyílásáthidalókkal készülnek. A 45 cm vastag falazatokba 4-4 db 

áthidaló kerül. 

 

Homlokzatok - szigetelése 

Az új épületrészek illetve a meglévő-megmaradó épületrész udvari homlokzati falain 

hőszigetelő bevonatrendszer burkolat kerül kialakításra, 16 cm vastag EPS táblákkal 

(λmax=0,039 W/mK). A lábazatokon 14 cm vastag extrudált polisztirol táblát kell 

alkalmazni. 

A homlokzatokon jelölt helyeken kőzetgyapot tűzvédelmi sávok készülnek. 

A falkávákon a szigetelés a nyílászárók kiegészítő vaktok elemeire ráfuttatva kerülnek 

kialakításra. 

Kizárólag Építőipari Műszaki Engedéllyel rendelkező hőszigetelő rendszer alkalmazható! 

Az alkalmazott hőszigetelő rendszerre vonatkozó alkalmazástechnikai utasításokat 

maradéktalanul be kell tartani. A hőszigetelő táblák elhelyezése előtt a felület tisztítása, a 

meglévő felületképzés laza részeinek eltávolítása és a felület alapozása szükséges. 

A hőszigetelő táblákat mechanikailag is rögzíteni kell. A mechanikai rögzítés tervezése – 

kihúzási vizsgálatokra alapozva – szükséges. 

A hőszigetelő táblák felületén simítóréteg készül, lúgálló üvegszövet háló (min. 145 g/m2) 

beágyazásával. 

A hőszigetelő rendszer felületképzése 2 mm vastag, dörzsölt hatású kivitelben készülő 

szilikongyanta alapú vékonyvakolattal készül (pl.: Weberpas Silicon vagy azzal 

egyenértékű). A fedőréteg felhordása előtt színmintákat kell készíteni, a kiválasztott színt 

Megrendelőnek jóvá kell hagynia. 

A simító réteg és a fedőréteg teljes vastagsága meg kell feleljen a tűzvédelmi 

követelményeknek és az alkalmazott rendszer Építőipari Műszaki Engedélyében 
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meghatározott előírásoknak, de nem lehet kisebb mint 5 mm, lábazatnál 7mm. 

Az épület homlokzatán lévő valamennyi szerelvényt, kiegészítő szerkezetet (táblák, 

zászlótartók, kültéri lámpák, elektromos kapcsolók, kaputelefon, stb.) el kell távolítani és a 

tervezett szerkezeteket a hőszigetelő rendszer készítése előtt és a felújítás után az eredeti 

funkciójának megfelelően vissza kell helyezni hőszigetelő képességgel rendelkező rögzítő 

betét alkalmazásával (Bachl Pír Varió rögzítő kocka alkalmazásával, vagy ezekkel 

egyenértékű szerkezetekkel).  

A homlokzati hőszigetelő rendszer kialakításának a hatályos Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat vonatkozó előírásainak, követelményeinek meg kell felelnie. 

A Teljes Hőszigetelő Rendszer (THR) mechanikusan történő rögzítése esetén (dübelezés), a 

rögzítést minden esetben a falfelület magassági- és homlokzati pozíciója, valamint a dübel 

húzási teherbírása alapján méretezni, tervezni kell. A mechanikai rögzítési tervet kizárólag 

a hőszigetelő rendszer gyártója és/vagy forgalmazója (rendszergazdája), vagy a 

rendszergazda megbízására és jóváhagyásával a dűbelt gyártó cég készítheti el. 

Az EPS szigeteléshez műanyag beütőszeges dűbel (EJOT IDK-T, vagy azzal mindenben 

egyenértékű), a kőzetgyapot szigeteléshez acél feszítőelemes dűbel (EJOT H1 eco- vagy 

azzal mindenben egyenértékű) alkalmazható. 

A hőszigetelő táblák elhelyezését és mechanikai rögzítését követően, még a szerkezet 

eltakarása előtt az elkészült rendszert fotódokumentáción kell rögzíteni és a megbízott 

Műszaki Ellenőrrel jóvá kell hagyatni. 

 

 

Technológia utasítás, homlokzati színezés: 

A homlokzati színezés megkezdése előtt 3 darab 1 m2-es színmintát kell készíteni, és azt 

homlokzati felületen el kell helyezni. A három darab színből egyik a terveken szereplő szín, 

másik kettőt Megrendelő választja ki. A homlokzati színezést kizárólag a Műszaki ellenőr 

és Megrendelő, valamint az illetékes hatóság meghívottja képviselője által jóváhagyott 

színminta alapján lehet. 

 

Technológiai utasítás, homlokzati szigetelés: 

A homlokzati hőszigetelő rendszer kialakításának a hatályos Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat vonatkozó előírásainak, követelményeinek meg kell felelnie. A szükséges 

tűzvédelmi célú, nem éghető (A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú anyag) sávokat ki kell 

alakítani (homlokzati tervek alapján). Az alkalmazott hőszigetelő rendszernek meg kell 

felelnie az épületre vonatkozó homlokzati tűzterjedési határérték követelménynek, és a 

kivitelezésekor (például üvegszövet elhelyezésének részletei, az erősítő ragasztóréteg 

vastagsága) maradéktalanul be kell tartani a tűzterjedési határérték - követelmény 

teljesítéséről szóló ÉMI tanúsítványban foglaltakat.  

A kialakított homlokzati tűzvédelmi sávokról a ragasztóréteg felhordása előtt fényképes 

dokumentációt kell készíteni, illetve műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni a kialakításukat. 
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A megfelelő vastagságú tapaszolás (ragasztó réteg) megvalósításának ellenőrzése szükséges, 

minden 100 m2-es homlokzati felületen 1 darab 10 x 10 cm-es mintát kell venni, és 

jegyzőkönyvezni a ragasztóréteg vastagságát. 

 

 

Homlokzati nyílászárók 

A meglévő-megmaradó épületrészben a jelenlegi műanyag szerkezetű nyílászárók 

megmaradnak. A tervezett épületrészben műanyag szerkezetű, hőszigetelő üvegezésű 

nyílászárók kerülnek beépítésre, osztásaik és megjelenésük a konszignációs tervlapok szerint 

készül. A teljes szerkezetekre vonatkozó hőátbocsátási tényező megengedett legnagyobb 

értéke 1,15 W/m2K, ajtókra vonatkozóan, 1,45 W/m2K. 

A műanyag nyílászárók tervezett profilja: REHAU SYNEGO MD (vagy ezzel egyenértékű) 

7 kamrás, 80mm. 

Vasalatok ROTO – vagy ezzel egyenértékű – szellőző funkcióval ellátva! 

A tervezett új nyílászárókat három rétegű hőszigetelő üvegezéssel (4Low-E-12Ar-4-12Ar-

4Low-E) Low-E+Ar, Ug=0,7 kell ellátni, műanyag, „melegperemes” távtartókkal.  

Az öltözőkben és a vizes helyiségekben (minden zuhanyzó, wc) az ablakokon legalább 1 db 

légbevezető elhelyezése szükséges a nyílászárón, helyiségenként. Javasolt típus: Aereco 

EMM716. A földszinti vizeshelyiségek alsó ablakmezői beletásgátló fóliázással 

kialakítandók! 

A falkávákon a szigetelés a nyílászárók kiegészítő vaktok elemeire ráfuttatva kerülnek 

kialakításra, lásd ablak beépítési részlettervek! 

A hőhíd mentes kialakítás érdekében az homlokzaton minden esetben a nyílászáró tok 

szerkezetére ráfedő káva hőszigetelést kell alkalmazni 3cm, vastagsággal. 

A nyílászárók beépítése során különös gondot kell fordítani a lég és párazárás megfelelő 

kialakítására. A tok és a fogadó szerkezetek csatlakozásánál párazáró szalagokat kell 

beépíteni. A szalagok ragasztása előtt a fogadó felületeket elő kell készíteni, alapvakolatot 

kell készíteni, mely sima felületet ad, 2 nap száradás után a portalanítani kell. 

A belső oldalra műanyag könyöklők kerülnek poliuretán ragasztóval ragasztva. A külső 

oldalon fémlemez párkányok kerülnek beépítésre. A párkány fogadó/rögzítő elemeket a 

hőszigetelés elhelyezése előtt rögzíteni kell! 

A nyílászárók gyártása előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! Amennyiben a 

tervekhez képest eltérés tapasztalható a tervezővel fel kell venni a kapcsolatot! 

A főbejárati ajtó és a meglévő épület lépcsőházi ajtója hőhídmegszakításos korszerű 

alumínium szerkezetűek. 

Javasolt Ajtó típus: Schüco ADS 70Hi – vagy ezzel egyenértékű 

A tervezett új nyílászárókat három rétegű hőszigetelő üvegezéssel (6Low-E-14Ar-4-14Ar-

6Low-E) Low-E+Ar, Ug=0,8 kell ellátni, műanyag, „melegperemes” távtartókkal.  
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A teljes szerkezetekre vonatkozó hőátbocsátási tényező megengedett legnagyobb értéke a 

tervezett ajtóportálokra vonatkozóan, 1,40 W/m2K.  

Hőhídmegszakításos alumínium portáloknál a lég és pára zárást belülről öntapadó EPDM 

szalag biztosítja, Alutrix FR – vagy ezzel egyenértékű, kívülről vízzáró páraáteresztő EPDM 

fóliázást kell alkalmazni, Resitrix SK – vagy ezzel egyenértékű. 

 

 

Álmennyezetek 

Néhány helyiség kivételével mindenhol álmennyezet készül. 

Fém CD profilvázra szerelt függesztett álmennyezetek készülnek a helyiségek funkciójától 

és a tűzvédelmi követelményektől függően normál, impregnált vagy tűzgátló gipszkarton 

lapokkal. A meglévő épületrészben valamint az új épületrész emeletén a profilváz 

direktfüggesztőkkel, az új épületrész földszintjén állítható magasságú rugós függesztőkkel 

kerül rögzítésre. A fal csatlakozásoknál UD profilokat kell alkalmazni, a gipszkarton lapok 

és a falazat csatalakozási házagát rugalmas tömítéssel kel kitölteni. A csavarhelyek és 

illesztések glettelését követően a teljes felületet glettelni kell. Az álmennyezetbe 40 x 40 cm 

névleges méretű revíziós nyílásokat kell beépíteni az álmennyezeti tér fölé kerülő gépészeti 

és villamos szerelvények karbantartása, ellenőrzése érdekében. 

Az álmennyezet kivitelezése során a gyártó beépítési utasításait be kell tartani. 

 

 

Aljzat és úsztató réteg 

A meglévő épületrészben a födémsíkok illetve az épület középső részén a földszinti padlósík 

kiegyenlítésére polisztirolbeton (400 kg/m3) aljzat készül 20 illetve 4 cm vastagságban. 

Hideg és meleg padlóburkolatok alatt estrich aljzatbeton készül 6 cm illetve a tornateremben 

8 cm vastagságban.  

Az aljzatbetont dilatálni kell. Minden kapcsolódó helyiségnél a küszöb alatt dilatációt kell 

kialakítani. Egy dilatációs mező nem lehet nagyobb 40 m2-nél ill. az oldalhosszúság nem 

haladhatja meg a 8 m-t, vagy az oldalhosszúság nem haladhatja meg a szélesség 3-szorosát. 

A 40 m2-es mezőket vágással kisebb felületekre kell osztani (max. 20 m2). A kötési és 

száradási folyamatok befejeztével a fenti módon kialakított zsugorodási fugát 2 komponensű 

műgyantával kell kitölteni. 

A csatlakozó falazatoknál körben 1 cm vastag EPS peremszigetelést kell elhelyezni. Az 

aljzatbeton alatt lépésálló EPS hangszigetelő lemez kerül elhelyezésre a rétegrendekben 

jelölt vastagsággal, nagyobb rétegvastagság esetén a szigetelő anyagot 2 rétegben kell 

fektetni (pl.: Austrotherm AT-L2). A polistirol lemezre 1 rtg PE fólia technológiai szigetelést 

kell fektetni a csatlakozó falazatokra való felhajtással. 

 

 



INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS AZ ÁGFALVI VÁCI MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 

AZ EFOP -4.1.5-16 SZÁMÚ PÁLYÁZAT - KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 

9423 Ágfalva, Váci Mihály u. 1.   hrsz.: 484 

20 

 

Hideg burkolatok 

Az alaprajzokon jelölt helyiségekben kerámia padlóburkolat és falburkolat készül. 

Az érintett helyiségekben kerámia lapburkolat készül, PEI V kopásállóságú 30 x 30 cm 

méretű lapokkal, min. 3 mm-es fuga szélességgel. (Pontos típus és szín megrendelői döntés 

alapján.) Vizes helyiségekben kizárólag csúszásmentes kivitelű. 

Azokban a helyiségekben, ahol nem készül csempe falburkolat 10 cm magas lábazat készül 

a padlóburkolat anyagából. A lábazat és a padlóburkolat közötti hézagot rugalmas 

hézagkitöltő anyaggal kell kitölteni. 

A padlóburkolatokat dilatálni kell, a dilatációs mezőket az aljzatbetonnal megegyező módon 

kell kialakítani. 

A padlóburkolatok készítése előtt a fogadó aljzatot szükség szerint önterülő 

aljzatkiegyenlítővel kell kiegyenlíteni. 

A vizes helyiségekben az alaprajzokon jelölt helyeken csempe falburkolat készül a padlótól 

+2,10 m magasságágig, 20 x 20 cm-es fehér kerámia csempével, min. 4 mm-es fuga 

szélességgel. A teakonyában és a büfében a tervezett konyhabútor aló és felső szekrénye 

között 60 cm magas sávban szintén csempe falburkolat készül. 

A pozitív sarkoknál és a csempe burkolat vízszintes lezárásainál rozsdamentes acél, 

alumínium vagy műanyag élvédő profilokat kell beépíteni. 

Üzemi- és használati víz elleni bevonat szigeteléssel ellátott helyiségekben a burkoló lapok 

ragasztását a szigeteléssel rendszerazonos ragasztóval kell végezni. 

Meleg burkolatok 

Meleg burkolat kerül a tantermekbe és az irodákba, tanári szobákba (az alaprajton jelölt 

helyiségekbe). 

Min. 10 mm vastag, laminált parkettát kell alkalmazni, erős kopásállósággal AC5, vagy  

IP 33 kopásállósággal. 

A beépítésre kerülő parketta pontos típusáról, méretéről, színéről és fektetési irányáról a 

megrendelő dönt. 

A csatlakozó falak menti dilatációs hézagot a kiválasztott parkettával megegyező 

típusú/színű szegélyléccel kell lezárni. 

A parketta alá minimum 2mm XPS alátétlemez (pl.: Profi Floor XPS 2 mm) és 1 réteg 

felületfolytonosan fektetett PE fólia kerül. 

A különböző anyagú parlóburkolatok csatalakozásánál fém burkolatváltó profilokat kell 

beépíteni. 

A tornaterembe 8 mm vastag sportpadló kerül pl.: Graboplast Grabosport Extreme beltéri 

sportpadló, W akol 3320 ragasztóval ragasztva. – vagy ezzel egyenértékű  

A sportpadlók alá és a PVC burkolatok alatt 0,5cm önterülő aljzatkiegyenlítővel kell 

kialakítani a tökéletesen sík, hibátlan felületű burkolási síkot, 1 réteg alapozóval, mely a 

tapadást biztosítja, mélyalapozó pl.:MUREXIN LF 1 - vagy ezzel egyenértékű . 
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Felületképzések 

A meglévő megmaradó épületrészeken a meglévő festést a falfelületekről és a mennyezetről 

el kell távolítani. A festendő felületeket simító gletteléssel kell ellátni, majd minden felületet 

csiszolással kell előkészíteni, a festés csak tökéletesen sima felületre kerülhet. 

Általános helyen fehér színű, dörzsölésálló, mosható diszperziós festés készül két rétegben 

felhordva. 

 

Beltéri nyílászárók 

Utólag szerelhető acél befogó tokos ajtók kerülnek beépítésre, CPL laminált felületű 

lyukfuratolt faforgácslap betétes ajtólapokkal. Az ajtókat kilincsgarnitúrával és zárbetéttel 

együtt kell szerelni, a WC helyiségbe WC zárak kerülnek. A WC helyiségek ajtóit alul 

alumínium szellőző ráccsal kell ellátni, vagy küszöbmentesen kialakítani, alul minimum 0,5 

cm átszellőző réssel. 

Az ajtólapok gyári felületkezelésűek, az alapozott ajtótokokat a helysízen 1réteg alapozó és 

2 rtg fedőmázolással kell ellátni. 

A tűzgátló beltéri ajtókat a kapcsolódó szerkezetekhez tűzgátló módon kell csatlakoztatni. 

A tűzgátló nyílászárók beépítését kizárólag szakkivitelező cég készítheti, a beépítés 

megfelelőségéről a kivitelezőnek nyilatkoznia kell. Tűzgátló ajtók acél szerkezetűek, nyitva 

tartó mágnessel szerelendőek – melyek tűzjelre elengednek, fontos továbbá, hogy 180fokban 

nyíló ajtók beépítendők. Küszöb automata küszöb. Pontos leírás konszignáció és tűzvédelmi 

műszaki leírás szerint. 

A beépítésre kerülő ajtók pontos típusáról, színéről és mintázatáról a konszignáció illetve 

megrendelő dönt. 

 

Beltéri vakolatok 

Tégla és vasbeton falazatokon és vasbeton födémek alsó síkján belső térben 1 cm vastag 

vakolat készül gépi felhordással (pl.: Baumit MPI 25). A fogadó felület előkészítése és a 

vakolat készítése és utókezelése során a gyártó utasításait be kell tartani. 

Vakolás előtt a falhornyokat megfelelő mészcement habarccsal kell tömíteni, a pozitív 

sarkoknál fém élvédő síneket kell beépíteni. 

A válaszfalak kibontását követően a csatlakozó felületeken a vakolatokat szükség szerint 

kiegészíteni, javítani kell. A vakolatok javítása a meglévő vakolattal megegyező 

vastagságban készül. Vakolás előtt a csatlakozó felületeken a meglazult, feltáskásodott 

részeket le kell verni. A fogadó felületeket a tapadást elősegítő és a nedvszívást kiegyenlítő 

előfröcskölővel vagy alapozóval kell ellátni. 

A fogadó felület előkészítése, a vakolat készítése és utókezelése során a gyártó utasításait be 

kell tartani. 
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Napelem telepítés: 

A tervezett napelemes rendszer az épület magastetős tetőszerkezetén kerül telepítésre.  

A rendszer nyugati tájolással került megtervezésre. 

A tervezett tevékenység során fotovoltaikus rendszerrel elektromos áram termelése fog folyni, a 

megtermelt elektromos áram közüzemi hálózati betáplálásra kerül.  

Pontos kialakítása az épületvillamossági tervfejezetben. 

 

Gépész munkarészek: 

Külön tervfejezetben. 

Elektromos munkarészek: 

Külön tervfejezetben. 

Rehabilitációs munkarészek: 

Külön tervfejezetben. 

Tartószerkezeti munkarészek: 

Külön tervfejezetben. 

Tűzvédelmi munkarészek: 

Külön tervfejezetben. 

 

 

Tervezett rétegrendek: 

Műszaki leírás melléklete, külön füzetben. 

 

Tervezett helyiségek listája: 

Műszaki leírás melléklete, külön füzetben. 
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Munkavédelem 

 
A kivitelezése során minden releváns, munkavédelmi jogszabályt be kell tartani különös 

tekintettel az alábbiakra: 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési 

munkafolyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági 

követelményeiről és minőségük tanúsításáról 

2/1998 (I.16.) MüM rendelet a munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi 

jelzésekről 

33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről 

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz 

használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi 

követelményeiről. 

25/1998. (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járókézi 

tehermozgatás minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 

18/2008. ((XII.3.) SzMM 

45/2004. (VII.6.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól 

3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

18/2008. (XII.3.) SzMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról 

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

32/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

33/1994. (XI. 10.) IKM rendelet az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatának kiadásáról 

1/1995. (I. 6.) MüM rendelet az Ipari Alpintechnikai Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet az ipari a lpintechnikai tevékenység biztonsági 

szabályzatáról 

45/2004. (VII.6.) BM-KvVM rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 

szabályairól 

31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsági Szabályzat 

kiadásáról 

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági 

Szabályzatának kiadásáról 

143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról 

3/2003. (III.11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet A potenciálisan robbanásveszélyes 

környezetben lévő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről 

66/2005. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális 

egészségi és biztonsági követelményekről 

29/2001. (XII.23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések 

zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről 

25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 
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44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 

26/2000. (XII.27.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyi rákkeltőkkel kapcsolatos 

előírásokról 

16/2008. (VIII.30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőségének tanúsításáról 

 

Általános előírások 

A kivitelezés során be kell tartani a munkákra vonatkozó összes hatályos jogszabályt és 

előírást.  

A kivitelező az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt előzetes bejelentést 

köteles tenni az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség építési 

munkahely szerint illetékes felügyelőségéhez. 

A munkákra vonatkozó szükséges munkavédelmi előírások megadása, a részletes 

munkavédelmi intézkedések megtétele – a helyi adottságok figyelembevételével – a 

kivitelező feladata!  

 

Általános munkavédelmi előírások 

Anyagmozgatás 

A bontásra, kitermelésre ill. felhasználásra kerülő anyagok szállítása, mozgatása, kézi erővel, 

emelő és munkagépekkel történik. 

A munkavégzésre biztosított gépeket, berendezéseket, eszközöket és anyagokat a 

munkakezdés előtt az előírások szerint meg kell vizsgálni, azokat rendeltetés, valamint 

utasítás szerint kell használni, és azokon a meghatározott karbantartási feladatokat elvégezni. 

A bontásnál kitermelt anyagot és az építési anyagokat úgy kell deponálni, hogy a közlekedést 

ne gátolják, és baleseteket ne okozzanak. Szükség esetén védőkorlátot kell kiépíteni. 

A közlekedési útvonalak kijelölésénél a forgalom biztonsága érdekében szükséges 

berendezések létesítésére és fenntartására vonatkozó rendeleteket és előírt szabványokat be 

kell tartani. 

Sötétben való munkavégzés esetén az építési-szerelési területet ki kell világítani. 

Veszélyes termelési tényezők kiküszöbölése 

A munkaterületről a hulladékot és felesleges anyagokat el kell távolítani, a szabad átjárást 

biztosítani kell. A közlekedési utak csúszásmentességét és akadálymentességét biztosítani 

kell. A munkahelyi rendet és tisztaságot fokozottan és folyamatosan ellenőrizni kell. 

A veszélyeztetett területeket körül kell határolni, sötétben ki kell világítani, előjelző és 

figyelmeztető táblákat kell elhelyezni. 

A munka megkezdése előtt meg kell győződni a munkaeszközök, gépek, berendezések és 

védelmi eszközök megfelelő állapotáról. 

Biztonságos gép- és gépüzemállapotok 

Gépi berendezések beindítását csak kiképzett szakmunkások végezhetik. A munka 

megkezdése előtt meg kell győződni a munkaeszközök, gépek, berendezések és 

munkavédelmi eszközök megfelelő állapotáról. Áramütés veszélyének elhárítására 
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szabványos, érintésvédelemmel ellátott gépek és világító berendezések használata és 

hatásosságának rendszeres ellenőrzése szükséges.  

A hibás gépeket használaton kívül kell helyezni. 

A gépek kezelését mindenkor csak az arra jogosult személyek végezhetik a vonatkozó 

kezelési és karbantartási utasítást betartása mellett. 

 

Emberközpontú munkafeltételek kialakítása 

A munkára vonatkozó részletes munkavédelmi intézkedések megtétele – a helyi 

körülmények figyelembevételével – a kivitelező feladata. 

A munka irányítására és ellenőrzésére, valamint a biztonsági intézkedések megtételére 

egyszemélyi felelőst kell kijelölni. Munkát csak munkavédelmi szempontból kioktatott 

személy végezhet, folyamatos műszaki felügyelet és irányítás mellett. 

 

Szükséges egyéni védőfelszerelések 

A munkák helyszínén egyéni védőfelszerelést, védőeszközt és védőruházatot kell viselni a 

vonatkozó jogszabályok szerint. 

Szociális és egészségügyi ellátás 

A dolgozók részére biztosítani kell ivóvizet, védőitalt, – a takarékosság figyelembevételével 

–a szükséges szociálhigiéniai ellátást (öltöző, mosdási lehetőség, étkezés, stb.), valamint a 

dohányzás lehetőségét a vonatkozó jogszabályban előírt módon, külön erre a célra kijelölt 

helyen. 

A munkahelynek rendelkeznie kell elsősegélynyújtó felszereléssel, melyet e célra kijelölt és 

elkülönített, könnyen hozzáférhető helyen kell tartani. 

 

Szabványok, előírások és jogszabályok 

A kivitelezési munkák során be kell tartani az érvényes munkavédelmi szabványokat, 

rendeleteket és előírásokat. 

Az egyes munkanemek saját munkavédelmi előírásait az adott munkát végző szakembernek 

külön figyelmeztetés nélkül is be kell tartania, akárcsak az adott szakma ill. tevékenység 

sajátos szakmai szabályait. 

 

Munkavédelmi előírások: 

Az építési munkák kivitelezési munkavédelme 

A munkák végzése csak azok biztonságos végzésére vonatkozó előírások szigorú 

betartásával történhet. 

A munkaterületet - körül kell zárni, 

- sötétedés után ki kell világítani, 

- az illetéktelen személyek belépését tiltó táblával kell ellátni. 

 

Az építési terület megfelelő kialakítását, az anyagtároló helyek biztonságos elrendezését 
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biztosítani kell. Az építési törmeléket csak az arra kijelölt helyen szabad tárolni.  

A tűz és robbanásveszélyes anyagokat (pl. üzemanyag, festékek, oldószerek) a tűzrendészeti 

előírásoknak megfelelően és a naptól, csapadéktól védve kell tárolni. 

A közlekedési utak csúszásmentességét, akadálymentességét biztosítani kell. 

Anyagmozgatás, emelési munkák és szerelések során a részletes munkavédelmi  

intézkedéseket a helyi körülményeknek megfelelően kell meghatározni.  

Munkavégzés során talált, nem azonosítható anyag, vezeték, kábel esetén a munkát fel kell 

függeszteni, és intézkedni kell a veszély elhárítása érdekében. 

Munkavégzés során talált robbanóanyag ill. robbanásveszély esetén a munkát azonnal fel 

kell függeszteni, a munkaterületet körül kell határolni, és értesíteni kell a rendőrséget. 

A szerelési munkák munkavédelme: 

Emelési munkák 

Az emelőgépek kezelésével kizárólag a 18. életévét betöltött, az adott emelőgépre érvényes 

kezelői vizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. Az emelőgép kezelője felelős az 

emelőgépre érvényes kezelési és biztonságtechnikai előírások betartásáért és betartatásáért. 

 

Vegyi anyagok 

A festékek, bevonatok, oldószerek, ragasztóanyagok technológiai és munkavédelmi 

utasításait be kell tartani. Az előírt friss levegő biztosításának továbbá az elkészült bevonatok 

esetleges egyedi előírásainak eleget kell tenni. 

A vegyi anyagok munkahelyi tárolását az anyagok tűzveszélyességi besorolásának 

megfelelően kell megoldani. 

A felülettisztításra és bevonásra használt anyagok mérgezőek és tűzveszélyesek, ezért a 

munkavégzés és az anyagtárolás helyén dohányozni és nyílt lángot használni nem szabad. 

Erre figyelmeztető és tiltó táblák elhelyezésével a dolgozók figyelmét fel kell hívni. 

 

Magasban, mélység felett vagy mélyben végzett munkák 

Egyes munkafázisokat a terepszintnél vagy padlószintnél mélyebben vagy magasabban kell 

végezni. Ezeket a munkákat külön figyelemmel kell megszervezni. A leesés veszélyére 

külön fel kell hívni a figyelmet és megakadályozására mindent meg kell tenni. A leesés 

elkerülésére többek között kötélbiztosítás, szakszerűen megépített munkaállvány, 

megcsúszás elleni biztosító lánccal ellátott létra, zárt, nem csúszós lábbeli viselése lehet 

szükséges. 

Szerelés, építés 

A helyszínre szállított elemek, szerkezetek méretének olyannak kell lenniük, hogy azok 

tárolása, mozgatása, beemelése biztonságos legyen. 

A szerelési terület kialakítása biztonságos, a munkavégzés szempontjából megfelelően 

megvilágított terület legyen. 

A hegesztési munkáknál szigorúan be kell tartani a munkák biztonsági előírásait, beleértve 

a hegesztőgépekre vonatkozó és a hegesztés közbeni személyi védelemre vonatkozó 

munkavédelmi előírásokat. A szerkezet helyszíni hegesztéseihez szükséges előírások 
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megadása a kivitelező feladata. 

 

 

Egyéb előírások 

Az anyagok és munkaeszközök tárolását úgy kell biztosítani, hogy az munkavédelmi, 

tűzvédelmi és vagyonvédelmi szempontból megfelelő legyen, és egyben biztosítsa az 

anyagok és munkaeszközök további használhatóságát ill. épségét. 

A munka befejezése után a munkahelyet rendben, tisztán kell hagyni, a munkaeszközöket, 

anyagokat és a keletkezett, az összegyűjtött hulladékot kijelölt tároló helyre kell szállítani. 

Tűz- és robbanásveszélyes helyen (például oldószeres hígítású festékkel történő 

munkavégzés esetén) szükséges 

- a szellőztetés (természetes vagy mesterséges), 

-a dohányzás és nyílt láng tilalmának betartása, 

- a tűzvédelmi előírások szigorú betartása, 

- a tűzveszélyes anyagok előírásszerű tárolása és felhasználása. 

 

Szemsérülés, léghuzatsérülés megakadályozására: 

- védőszemüveg vagy festőálarc használandó, 

- frisslevegős készülék védőruhával, védőálarccal használandó, 

- megfelelő védelmet biztosító egyéb berendezések használandók. 

 

Áramütés veszélyének elhárítására: 

- szabványos, érintésvédelemmel ellátott gépek és világítóberendezések használandók és 

hatásosságukat rendszeresen ellenőrizni kell, 

- a hibás gépeket használaton kívül kell helyezni. 

 

Mérgezés vagy fertőzés veszélyének elhárítására: 

- használandók a személyi védőfelszerelések (védőkesztyű, védőálarc, frisslevegős  

készülék, bőrvédő kenőcs), 

- használandók a kollektív védőeszközök (elszívó berendezés), 

-szükséges a rendszeres tisztálkodás (gyakori kézmosás, személyi higiénia), 

- változott időtartamú munkavégzést kell végezni ill. végeztetni. 

 

Villamos munkavédelmi előírások 

A villamos berendezéseket úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy üzemük, kezelésük, 

karbantartásuk – feltételezve az előírások betartását és a berendezések szabályszerű 

működését – veszélytelen legyen, azaz áramütés, villamos ív, tűz és a meg nem engedett 

melegedések következtében előálló veszélyek elhárítása biztosított legyen. 

Az üzemvitelre vonatkozó műszaki- és biztonsági előírások szigorú betartásáról 

gondoskodni kell. 

Az ideiglenesen eltávolított kábelek a munkavégzés teljes időtartama alatt 

feszültségmentesek legyenek. Feszültség alatt munkát végezni tilos! 

A szükséges földmunkát csak kézi erővel, feltárás jelleggel szabad végezni! 
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Tűzvédelmi előírások 

Tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűzállósági fokozat 

Az egyes helyiségek eredeti, jelenleg érvényes tűzvédelmi besorolása nem változik. 

- Tűzjelzés és oltás: tűzvédelmi előírások szerint a szokásosan alkalmazott eszközökkel: 

Tűz esetén haladéktalanul értesíteni kell az önkormányzati tűzoltóságot és el kell kezdeni a 

tűz oltását. 

Oltás épülettűz esetén vízzel, villamos tűz esetén CO2 készülékkel, gépek tüze esetén 

poroltóval. 

- Oltóvíz ellátás biztosítása. 

 

Egyéb előírások 

A kivitelezés során gondot kell fordítani a tűzveszélyes anyagok tárolására. Ezek elsősorban 

kenő- és üzemanyagok, oldószerek, ragasztóanyagok, festékek, illetve bevonatanyagok, 

esetleg egyéb építési és szerelési segédanyagok. Ezeket megfelelően védett helyen, 

elkülönítve és elzárva kell tárolni, és megfelelő kézi oltókészüléket kell a közelben 

elhelyezni. 

Külön figyelmet kell fordítani a hegesztési munkák végzésekor a tűzveszélyes anyagok 

közelségére, ill. ezek megfelelő védelmére. 

Külön, a vonatkozó előírások szerint kell gondoskodni az építő- és munkagépek tárolásáról 

és kezeléséről, és az azokhoz tartozó üzemanyag tárolásáról. 

A munkavégzés során a munkagépek tűzvédelmét a gépekhez előírás szerűen tartozó poroltó 

berendezések biztosítják. Az állványozáshoz szükséges mennyiségű faanyag a 

munkaterületen kellő elkülönítéssel tárolható, a tűzvédelmet poroltó alkalmazásával lehet 

biztosítani.  

 

A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó jogszabályok előírásait!  

 

A tervdokumentációban megnevezett építési termékek elsősorban a minőségi jellemzők 

meghatározását szolgálja. A meghatározott építési termékek minden esetben 

helyettesíthetők - a közbeszerzési kiírási szakaszban, megrendelő és a tervező 

beleegyezésével-más olyan termékekkel, melyek a megadott termékkel megegyező vagy 

annál jobb teljesítmény jellemzőkkel bírnak. 

Tervező: BLUEPLAN Mérnökiroda Kft. 

cím: 8000 Székesfehérvár, Budai út 140. I. em. 2. 
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